Mandatna zmluva
uzavreta podla §566 a nasl. zakona &.513/1991 Zb.

Cislo zmluvy 4/2012

.
Zmluvné strany

1.1 Mandant : Mesto Poltar
Sidlo: Zelezni¢na 489/1, PSC 98701
Te.047/430 84 23
Email: mesto@poltar.sk

Statutarny zastupca vo veciach:
a/ technickych : Ing. Anna Cifrani¢ova
b/ zmluvnych : Pavel Gavalec -primator mesta

ICO: 00316342 DIC: 2021250968
Bankové spojenie. VUB a.s. expoz. Poltar Cislo uctu: 22127352/0200

1.2 Mandatar : INPER,s.r.o
Sidlo: 98401 Lucenec, Radayho 16.
tel/fax: 047/4333088 mob. 0905622934
email: inper@inper.sk
Statutarny zastupca vo veciach
al technickych : Ing. TOMOL Juraj
b/ zmluvnych : Ing. TOMOL Juraj- konatel
ICO: 45339694 DIC :SK20 22945155, 1CO pre DPH: SK20 22945155

Bankové spojenie : VUB a.s. pob. Lu¢enec ¢€islo Uc¢tu : 2685633255/0200



Il
Predmet plnenia

lylandat_ér sa zavazuje , ze v ramci vykonu inZinierskej ¢innosti bude koordinovat
Cinnosti, a zabezpecovat, vykon stavebného dozoru po&as realizacie stavby.

» Stavebny dozor na realizaciu projektu —rekonstrukcia polikliniky*

Uvedene Cinnosti bude zabezpecovat za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v mene objednavatela a na jeho Ucet za odplatu

Na zaklade dohody prevedie mandatar nasledujuce &innosti ,/v rozsahu prilohy &.1/
pred zahajenim stavby, po¢as realizacie stavby ,a pocas kolaudaéného konania.

il.
Cas plnenia

3.1 Mandatar sa zavazuje vykonavat &innosti v rozsahu ¢l. Il. tejto zmluvy/priloha ¢€.1/
s terminom zacatia €innosti:

3.1.1 IC pred odovzdanim staveniska — od datumu podpisu tejto zmluvy do
odovzdania staveniska zhotovitelovi;

3.1.2 IC a vykon ob&asného stav.dozora v priebehu realizacie stavby — od datumu
odovzdania staveniska zhotovitefovi do ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho
konania riadne ukon&enej stavby;

3.1.3 IC po dokonéeni stavby — od ukoné&enia odovzdavacieho a preberacieho
konania stavby do zabezpecéenia pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia;

3.2 V pripade , Ze dojde k predfZeniu doby realizacie stavby/ nad 3 mesiace oproti
ZOD s dodavatelom stavby/ z dévodu, ktory nebude na strane mandatara, o viac ako
1 mesiac, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, ¢as plnenia a odplatu.

Spolupésobenie mandanta.

4.1 Mandant sa zavézuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol €innosti
v rozsahu &l. Il. Tejto zmluvy riadne a v€as splnit, za uvedené &innosti zaplati
mandatarovi odplatu v dohodnutej vyske po predloZeni v termine platby v €l. 6.1.
Dodrzanie &asu plnenia zo strany mandatara je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve.

4.2. Mandant odovzda pre mandatara do terminu odovzdania staveniska:
1. projekt stavby pre stavebné povolenie overené v stavebnom konani ,
1. képiu zmluvy o vykonani stavby/ZOD/ s vybranym zhotovitefom.
1. kopie vydanych vyjadreni a rozhodnuti k povoleniu stavby



Po dobu omeskania mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar
v omeskani so splnenim predmetu plnenia.

4.3.V pripade potreby spolupdsobenia oznami toto mandatar mandantovi pisomne,
s tym ,Ze mandant zabezpedi pozadovany rozsah spolupésobenia do 7 dni od
obdrZania oznamenia. V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavazuje, Ze
v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni
podkladov, doplfiujucich udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba
vznikne v priebehu pinenia zmluvy. Osobitnu lehotu dojednaju strany v pripade, ak
s_all bu.de jednat o spolupbsobenie, ktoré nemdze mandant zaobstaravat viastnymi
silami.
V.
Odplata

5.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu za ¢innosti v rozsahu ¢l .1l tejto zmluvy
¢iastku:/Priloha €. 1/

Ponukova cena po zlave 7 520 €
DPH 20% 1504 €
Spolu s DPH: 9024 €

5.2 VVy$ka odplaty je v zmysle zakona NR SR 18/96 Z.z. cenou pevnou pocas celej
realizacie stavby podfa ZOD/max 12 mesiacov od odovzdania staveniska/.

5.3 V pripade ,Ze bude zastavena priprava alebo realizacia z dévodov , ktoré
nebudu na strane mandatara, ma mandatar narok na uhradu nabehnutych nakladov
a 20% zisku.

5.4 Odplata nezahriia poplatky a ceny za vyjadrenia, zmenu staveb. povoleni
rozkopavky, vyty&enia sieti, geodetické prace, kolaudaéné rozhodnutia, listy
vlastnictva. Tieto budu vystavené na Uget objednavatela , v pripade uhrady zo strany
INPER s.r.o tieto budt po predloZeni dokladov v prospech INPER s.r.o uhradene .

Vi.
Sposob a forma platenia

6.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutu v ¢l. V .tejto zmluvy, na zaklade
faktury mandatara, ktorl vystavi mandatar ku diiu ukonéenia preberacieho konania.

6.2 Investorska &innost bude realizovana bez poskytnutych preddavkov.

6.3 Faktura bude obsahovat™ tieto udaje :
I. oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo
1. Cislo zmluvy
1. cislo faktary
I. defi odoslania aden splatnosti
I. oznadenie pefiazného ustavu a éislo Gétu, na ktory sa ma platit’
1. fakturovanu sumu
1. oznacenie diela
1. pedéiatka a podpis opravnenej osoby
- Ciastku DPH



6.4 .V pripade, Ze faktura nebude obsahovat™ nalezitosti uvedené v tejto
zmluve, objednavatel je opravneny vratit” ju zhotovitelovi na doplnenie.
V takom pripade sa preru$i plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zacne plynit™ doruéenim opravenej faktury objednavetelovi.

6.5. Lehota splatnosti faktur je 30 dni od doruéenia .

VII.
Plnomocenstvo

7.1 Mandant — vo vztahu k tretej strane , udefuje sihlas tymto mandatarovi
pisomnu plni moc , aby podfa § 13 v nadvaznosti na § 566 Obch. zakona ¢&.
513/1991 Zb. konal pri zabezpecéovani ¢innosti v rozsahu ¢&l. Il tejto zmluvy ako jeho
zastupca , aby ho zastupoval pri priprave a realizacii stavby pred prislusnymi
organmi, organizaciami, fyzickymi alebo pravnickymi osobami.

7.2 Toto plnomocenstvo koné&i uplynutim ¢asu plnenia podfa &l. lll,bod 3.1 tejto
zmluvy.
VIl
Ostatné ustanovenia

8.1 Mandatar bude informovat mandanta o stave pripravy a realizacie stavby a nim
zabezpec€ovanych ¢innosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim kopii
délezitej obchodnej a inej koreSpodencie.

8.2 Mandant a mandatar sa zavazuju, Ze obchodné a technicke informacie, ktore im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy.

8.3 Mandatar bude pri zabezped&ovani ¢innosti podfa ¢l.1l tejto zmluvy postupovat

s odbornou starostlivostou. Svoju ¢innost bude mandatar uskutoériovat v sulade so
zaujmami mandanta a podfa jeho pokynov, zapisov a dohéd opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych
organov $tatnej spravy.

8. 4Mandatar vyhlasuje , 2e ma odbornu spdsobilost vykonavat Zivnost v rozsahu
LIl tejto zmluvy .

8.5 Mandatar je povinny odovzdat bez zbyto¢ného odkladu mandantovi uradne
doklady, veci alebo iny prospech, véetko ¢o ziska v mene mandanta pri
zabezped&ovani &innosti podta &l. Il tejto zmluvy od tretej strany/ rozhodnutia Gradov,
alebo inych organov /.



8.6 Mandatar v stlade s § 551 OZ je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na
nevhodnu povahu, alebo vady podkladov a pokynov danych mu mandantom , ak
mandatar mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej spésobilosti.

IX.
Zavere¢né ustanovenia

9.1 Mandatar je viazany tymto navrhom zmluvy do doby obojstranného podpisu
mandatnej zmluvy.

9.2 Zmluva je uzavreta okamihom, kedy je posledny suhlas s obsahom navrhu
zmluvy doru€eny druhej zmluvnej strane. Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym
jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenym
zastupcom zmluvnej strany , ktora ho prejavila.

9.3 Menit' alebo doplfiovat , zrusit tdto zmluvu je mozné len formou pisomnych
dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

9.4 Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda v celom texte.

9.5 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvne strany zavazuju vyjadrit pisomne,
v lehote do 15 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je
navrhom viazana strana, ktora ho podala.

9.6 Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych si ponecha jedno
vyhotovenie mandant a jedno objednavatel a jedno mandatar.

9.7 Podstatné porudenie zmluvnych ustanoveni ma za nasledok, Zze mandant moze
vyuzit pravo odstipenia od zmluvy podla § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Za
podstatné porudenie sa poklada, porusenie dohodnutych zmluvnych povinnosti.
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Priloha ¢. 1 k MZ ¢ 4./2012.

1.1. Dohodnuté zakladné c¢innosti mandatara pred zahajenim realizacie stavby su najma
nasledovné:

121
1:2:2

v spolupraci s mandantom zabezpedit, aby stavba bola oznagena vhodnym spésobom:;
vypracovat citatelny a vystizny ,Zapis z odovzdania staveniska“, ktory podpise stavbyveduci
zhotovitela a stavebny dozor. Mandatar musi potvrdit odovzdanie staveniska aj
v stavebnom denniku;

Dohodnuté zakladné ¢innosti mandatara v priebehu realizacie stavby st najma

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4
1.3.5
1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3:10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

nasledovné:
zrealizovat’ vykon IC a ob&asného SDO pre stavebnu cast' cast' stavby - podla § 46b

zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov a tejto zmluvy;

sledovat spbésob apostup uskutoéfiovania stavby tak, aby sa zarugila bezpeé&nost
a ochrana zdravia pri praci, riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe,
odborne ukladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost' ich pouzitia a odborné ukladanie
strojov a zariadeni, zabezpecit a kontrolovat’ koordinaciu prac a dodavok na stavbe;

prisne dbat na dodrziavanie podmienok uvedenych vrozhodnutiach vydanych na
uskuto€nenie stavby, najma stavebnom povoleni, vyjadreniach dotknutych organizacii
a organov $tatnej spravy, resp. inych dokladoch, a povoleniach potrebnych pre vystavbu;
zabezpedit véetky potrebné zmeny vydanych dokladov a povoleni na realizaciu diela;
zabezpecit, evidovat' a uschovat' vSetky doklady a dokumentaciu dokonéenych casti stavby;
kontrolovat a odsuhlasovat dodatky a zmeny projektu, ktoré nezvySuju cenu stavebneho
objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlzuju lehotu vystavby, nezhorsSuju parametre
stavby ani jej prevadzkové a uzitkové vlastnosti;

kontrolovat a odsuhlasovat vecnu spravnost a uplnost ocefiovanych podkladov (supisy
vykonanych prac);

kontrolovat' tie ¢asti stavby, ¢innosti resp. &asti diela, ktoré budu pri dalSom postupe
vystavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vysledky kontroly je mandatar povinny
zapisat' do stavebného dennika;

spolupracovat' so spracovatelom PD a so zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na
odstranenie pripadnych chyb PD;

pripravovat’ v spolupraci so zhotovitelom, projektantom a zodpovednym pracovnikom
mandanta zmenové listy stavby,

bezodkladne pisomnou formou informovat mandanta o vietkych zavaznych skuto¢nostiach
na stavbe;

doésledne kontrolovat a sledovat, &i su na uskutoénenie stavby navrhnuté a pouzité iba
stavebné vyrobky, ktoré st v zmysle § 43f Stavebného zakona a podla osobitnych pravnych
predpisov vodné na pouzitie v stavbe, ¢i zhotovitel (resp. jeho subdodavatelia) dodrziavaju
véetky poZiadavky na stavbu, najma vzmysle § 43d Stavebného zakona a suvisiacich
pravnych predpisov, technickych noriem, podmienky a rozhodnutia vydané na uskutoénenie
stavby, ¢i zabezpetuju vykonanie predpisanych sku$ok materialov, konstrukcii, zariadeni
aprac a kontrolovat vysledky skusok vratane evidovania dokladov o vysledkoch tychto
skudok. Zaroven je mandatar povinny zucastiovat sa na priprave a vykonani komplexného
vysklsania diela alebo jeho funk&nej €asti;

v priebehu vystavby postupne od zhotovitela vyZadovat, evidovat a archivovat vsetky
potrebné doklady, preukazujice kvalitu diela, vykonanych prac a dodavok (osvedéenia
o akosti vSetkych materidlov a konstrukcii, certifikaty materialov a vyrobkov, vyhlasenia
o zhode stavebnych vyrobkov, atesty. zapisnice, osvedenia, protokoly o vykonanych



1.3.14

1.3.16

1.3.16

1.3.17

1.3.18

skuskach materialov a pod.). Mandatar je povinny vyZiadat od zhotovitela a skontrolovat
doklady k materidlom a vyrobkom pred ich zabudovanim do diela:

sledovat’ vedenie stavebného dennika, vykonavat potrebné zéaznamy ako osoba poverena
vykonom stavebného dozoru a upozorfiovat mandanta na zavazné zapisy v stavebnom
denniku. Mandatar ako stavebny dozor musi archivovat jednu képiu stavebného dennika:
kontrolovat postup prac podfa zmluvne dohodnutého harmonogramu postupu prac,
bezodkladne upozorfiovat zhotovitela na nedodrzanie dohodnutych terminov a
spolupracovat’ pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitela, smerujucich k odstraneniu
nasledkov, vzniknutych oneskorenim postupu prac;

pripravit podklady pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a povinnost zGéastnit
sa na konani za u¢elom odovzdania a prevzatia riadne dokonéeného diela;

zabezpecit cestou zhotovitela stavby resp.jeho subdodavatefov vypracovanie
dokumentacie skuto€ného vyhotovenia stavby pre kolaudaéné konanie;

vyziadat od zhotovitela a skontrolovat vSetky potrebné doklady, ktoré sa na dielo vztahuju a
ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela ako aj ku kolaudaénemu konaniu;

1.2. Dohodnuté zakladné ¢innosti mandatara po dokonéeni stavby su najma nasledovné :

1.4.1

142
143

144

1.45

kontrolovat, & zhotovitel riadne odstrarfiuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a
prevzati diela v dohodnutych terminoch a potvrdit doklady o odstraneni vad a nedorobkov;
povinnost zu¢astnit sa na kolaudagnom konani;

zabezpeéit vydanie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, pripadne povolenia na
pred¢asné alebo na do¢asné prevadzkovanie resp. uzivanie stavby alebo jej Casti;
kontrolovat' vypratanie staveniska, vratane potvrdenia dokladu o vypratani staveniska
a kontroly zhotovitela pri odstrafovani odpadov, ktoré musi byt vsulade s platnymi
pravnymi predpismi;

spolupracovat so zhotovitefom a zastupcom mandanta pri uplatiovani poziadaviek
vyplyvajucich z kolaudaéneho rozhodnutia;

v Lu¢enci dna 2.5.2012.



