
ZMLUVA O DIELO

Uzavretá podľa §536 anasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodnýzákonník vznení neskorších právnych predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „zmluva“) medzi:

QhkdnáYateľ
Názov: Mesto Poltár
So sídlom: Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Zastúpený: Mgr. Martina Brisudová - primátorka
IČO: 00316342
DIČ:2021250968
telefónne číslo: 047/4308423
e-mail: mesto@poltar.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Z, JA
Obchodne meno: /M • v 1 r
Koná prostredníctvom. z
Sídlo: 7^/^
ičo: ' /
DIČ:
IBAN: S7ľ 7’3© £ 0oooooOoc
Telefón:   
e-mail:       '/eom

(ďalej len „zhotoviteľ)
(objednávateľ a zhotoviteľ môžu byť ďalej individuálne označovaní aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne 
ako „zmluvné strany“)

Článok I
Predmet zmluvy

L Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa za podmienok dojednaných v tejto zmluve spracovať 

a objednávateľovi odovzdať projektovú dokumentáciu pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti Synagógy“ 

v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v jednom stupni, v rozsahu prílohy č. 1 k zmluve o 

dielo. Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, 

dokumentácia bude vypracovaná s charakterom a náležitosťami dokumentácie na realizáciu projektu. Takto 

definovaný predmet zmluvy môže byť ďalej označovaný len „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“.

2. Projektová dokumentácia bude zahŕňať oprávnené výdavky na realizáciu stavby „Zníženie energetickej 
náročnosti Synagógy“, cieľom ktorej je zvýšenie a vytvorenie ďalšieho prostredia pre obyvateľov a 
návštevníkov mesta v historicky významných stavbách. Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a dodanie 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácia bude vypracovaná s charakterom 
a náležitosťami dokumentácie na realizáciu projektu, vrátane inžinierskej činnosti - zabezpečenie podkladov 
stavebné povolenie, včítane statického posudku a energetického auditu. Autorský dozor bude požadovaný 
podľa potrieb v čase realizácie stavby. Energetické hodnotenie musí preukázať úspory min 30% primárnej 
energie. Projekt má riešiť návrh komplexnej rekonštrukcie stavby, zhodnotenie súčasného stavu budovy a jej 
energetickej náročnosti, t.j. aj vypracovanie energetického auditu, ako aj statického posudku. Zapracovanie 
návrhov opatrení na zlepšenie všetkých tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, kompletný návrh 
vykurovacích, resp. klimatizačných systémov, osvetlenia, kompletný systém prípravy teplej vody, ktoré budú 
viesť k zníženiu energetickej náročnosti a k úspore primárnej energie, ako aj vyčíslenie predpokladaných 
investičných nákladov (položkový rozpočet). Výstupom z energetického auditu bude písomná správa, ktorá 

mailto:mesto@poltar.sk


preukáže úspory min. 30 % primárnej energie (platí, že väčšina nákladov má byť určená na zníženie energetickej 
náročnosti, t.j. cca 60%, zvyšok t.j. cca 40% môže byť využitý na iné stavebno-technické úpravy)

3. Oprávnené výdavky sú : väčšina nákladov má byť určená na zníženie energetickej náročnosti, tj. cca 
60%, zvyšok tj cca 40% môže byť využitý na iné stavebno-technické úpravy
4. Projekt musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov 
navrhovanej činnosti v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.
5. Obsah projektovej dokumentácie pozostáva najmä z :
5.1 .Obsah projektovej dokumentácie pozostáva najmä z:
-kompletné zateplenie obvodových stien (je nutné zachovať historický fragment nachádzajúci sa na jednej zo 

stien),

-výmenu výplní vonkajších otvorov,

-zateplenie strechy,

-návrh vykurovacej sústavy vrátane vykurovacích telies, prípadne inštaláciu vzduchotechnických jednotiek,

-návrh energeticky efektívnych osvetľovacích telies vrátane kompletných rozvodov EI, kompletný návrh 

rozvodov ZTI -vrátane zariaďovacích predmetov,

-modernizáciu stavebno-technického vybavenia vnútorných priestorov budov,

-rekonštrukciu vnútorného schodišťa synagógy,

-rekonštrukcie všetkých vnútorných povrchov, vrátane lokálnych opráv zatečenia

-rekonštrukciu výlezov do podkrovia

-rekonštrukciu schodiska pred vstupom vátane rekonštrukcie resp. výmeny oplotenia a zábradlia,

-odizolovanie muriva a odvedenie dažďových vôd

-vonkajšie osvetlenie (nasvietenie) stavby

-ďalšie nutné stavebné úpravy a s tým súvisiace dokončovacie práce.

Výška nákladov na zníženie energetickej náročnosti a výška nákladov na za stavebno-technické úpravy budov

v projekte sa pohybuje v pomere 60:40.

5.2. Projekt musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov 
navrhovanej činnosti v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.
5.3. Obsah projektovej dokumentácie a to najmä :
- projektová dokumentácia v stupni - projekt realizácie stavby
- energetický audit
- statický posudok
- písomná časť - sprievodná správa, súhrnná technická správa
- výkresová dokumentácia
- celkové náklady stavby - položkovitý rozpočet projektu vrátane výkazu výmer v písomnej podobe a vo 
formáte . xls na DVD nosiči
- plán organizácie výstavby
- projektová dokumentácia sa požaduje v 6 vyhotoveniach a 1 v digitálnej forme v pdf

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa podkladov 
objednávateľa, za podmienok dohodnutých touto zmluvou, v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov, platných STN a zároveň sa zaväzuje ukončené dielo odovzdať v dohodnutom termíne 
objednávateľovi.

8. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné 

podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na 
riadne zhotovenie diela potrebné.

Článok II 
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo podľa článku 1. tejto zmluvy objednávateľovi 
v termíne do 31.5.2021.



2. Zhotovíte!’ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním 
objednávateľovi v súlade s článkom V. tejto zmluvy.

3. Zhotovíte!’ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu diela s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia 
podľa ods. 1 tohto článku.

4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s dodaním diela o viac ako 10 
kalendárnych dní. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.

5. V prípade, ak zhotoviteľ riadne dokončí dielo ešte pred termínom dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ 
bude povinný dielo prevziať.

Článok III
Cena

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo bez vád a nedorobkov 
dohodnutú cenu.

2. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NRSR č. I 8/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.

3. Celková cenapredstavuje: Xp 'Y G Ľ____
a) Celková cena za dielo vrátane DPH: ................................................. EUR,

4. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku je cena konečná, pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a 
veci vymedzené touto zmluvou nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela, ktoré umožnia 
objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným dielom.

Článok IV 
Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po 
vykonaní diela ajeho odovzdaní objednávateľovi vsúlade s podmienkami tejto zmluvy.

2. Cenu za dielo uhradí objednávateľ v lehote splatnosti 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom ukončení diela a po podpísaní protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela objednávateľom bez vád. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zástupcami 
obidvoch zmluvných strán bude tvoriť neoddel iteľnú súčasť faktúry.

3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí mať všetky náležitosti dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí byť v súlade s podmienkami tejto zmluvy. V prípade, 
že faktúra príslušné náležitosti nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený takto vystavenú faktúru 
zhotoviteľovi do 5. pracovných dní vrátiť, pričom nová lehota splatnosti faktúr začne plynúť odo dňa 
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok V
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo jeho riadnym ukončením v dohodnutom termíne a jeho 
protokolárnym odovzdaním objednávateľovi bez vád.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo bez vád a nedorobkov prevziať. O prevzatí diela alebo prác 
spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela alebo prác, ktorý bude podpísaný oprávnenými 
osobami zmluvných strán. Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo v prípade zistených vád a nedorobkov, 
a to až do doby ich odstránenia.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s projektovou dokumentáciou objednávateľovi všetky doklady, ktoré 
získal a sú nevyhnutné pre zabezpečenie povolení vzmysle Stavebného zákona.

4. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom jeho prevzatia na základe protokolu o odovzdaní a 
prevzatí diela.

Článok VI
Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je v súlade s podmienkami tejto zmluvy, platnými 
STN, všeobecne záväznými právnymi predpismi a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Záručná doba na dielo je 36 mesiacov azačína plynúť dňom podpísania protokolu oodovzdaní a prevzatí diela.
3. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady projektovej dokumentácie bez zbytočného



odkladu po tom čo ich zistil, najneskôr však do 10 pracovných dní od ich zistenia. Písomná forma sa 
považuje za zachovanú aj v prípade použitia elektronickej komunikácie formou emailu .

4. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vady do 10 pracovných dni od ich nahlásenia. Zhotoviteľ je 
povinný reklamované vady bezplatne odstrániť do 15 pracovných dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa 
zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti zo 
strany objednávateľa.

6. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave alebo odstránení vady. ktorý bude podpísaný 
obidvomi zmluvnými stranami a bude na ňom uvedený dátum odstránenia a popis vady.

7. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade 
vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na 
odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne.

Článok VII
Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela v dohodnutom termíne môže si zhotoviteľ uplatniť 
uobjednávateľa úrokzomeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy zakaždý začatý deň omeškania.

2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním projektovej dokumentácie v termíne podľa tejto zmluvy si 
môže objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z. ceny za spracovanie projektovej 
dokumentácie podľa článku III ods. 3 písm. a) tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania.

3. Ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady diela reklamované počas plynutia záručnej doby, 
objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 15,00 EUR za každý začatý 
deň omeškania.

Článok VIII
Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať 
všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejtozmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi pri realizácii diela podľa tejto zmluvy potrebnú 
súčinnosť a zabezpečí potrebné podklady.

3. Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi podklady potrebné pre riadne zhotovenie diela ihneď po 
nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

4. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje:
a) vadné vykonávanie diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré ani v primeranej 

lehote danej mu objednávateľom zhotoviteľneodstránil,
b) omeškanie s dodaním diela v zmysle článku II ods. 4 tejto zmluvy.

5. Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od 
zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

6. Objednávateľ má právo kedykoľvek sa presvedčiť o stave uskutočňovaných prac a priebežne vyžadovať 
informácie o stave plnenia predmetu zmluvy.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontrolyúoverovania súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti zmluvy, v prípade čerpania NFP na realizáciu stavby verejným obstarávateľom.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka nadobudne táto zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
webovej stránke objednávateľa. Zverejnenie zmluvy vykoná objednávateľ.

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných, očíslovaných 
dodatkov, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, ktoré budú účinné dňom nasledujúcim po dni ich 
zverejnenia na webovej stránke objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Zverejnenie 
dodatku vykoná objednávateľ.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné práva a záväzky, budú sa tieto riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4-tich rovnopisoch, jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre 
objednávateľa. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať aj prípadné dodatky k nej.

6. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné, neúčinné, alebo nevykonateľné, alebo sa takým



stane neskôr, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú naďalej platné, účinné a 
vykonateľné. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomnou dohodou, bezodkladne po zistení neplatnosti, 
neúčinnosti alebo nevykonateľnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nahradiť neplatné, neúčinné alebo 
nevykonateľné ustanovenie tejto zmluvy novým ustanovením, ktoré je platné, účinné a vykonateľné a ktoré 
najviac zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia 
a ktoré najmä nebude predstavovať zrejmú výhodu alebo nevýhodu niektorej strany na úkor alebo prospech 
strany druhej. Zmluvné strany sa zaväzujú vtakomto prípade pozmeniť aj ostatné ustanovenia tejto zmluvy tak, 
aby nahradeným dojednaním boli v celkovom vzájomnom plnení strán splnené vyššie uvedené predpoklady. 
Do doby, pokiaľ takáto dohoda medzi stranami nebude uzavretá, rovnako aj v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, 
použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia iné ustanovenia tejto 
zmluvy a ak také ustanovenia v nej obsiahnuté nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych 
predpisov.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v 
tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli 
jej obsahu ana znak súhlasu stouto zmluvou ju podpisujú.

/P Ô.
V............................................. , dna................ ..

!ng.             
a mája 7                  

.................. .T6                                   
Zhotoviteľ    

2/ vpu--^
V Poltan dna....‘Z..................... Z 

[.STOPPLTÁR. 
.\le>*<^uľ^ H f/)/

Žel/zničná
O /s7 01PoU^/

I Objednávateľ /



Príloha č. 1 k zmluve o dielo

1. Opis predmetu zakázky

1.1. Projektová dokumentácia bude zahŕňať oprávnené výdavky na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti 
Synagógy“, cieľom ktorej je zvýšenie a vytvorenie ďalšieho prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta v historicky 
významných stavbách.
1.2. Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, 
dokumentácia bude vypracovaná s charakterom a náležitosťami dokumentácie na realizáciu projektu (z dôvodu realizácie 
diela v najkratšom možnom termíne), vrátane inžinierskej činnosti - zabezpečenie podkladov stavebné povolenie. Autorský 
dozor bude požadovaný podľa potrieb v čase realizácie stavby. Projekt patrí do oblasti „Obnova historických a pamiatkovo 
chránených verejných budov“
1.3. Energetické hodnotenie musí preukázať úspory min 30% primárnej energie.

1.4. Projekt má riešiť návrh komplexnej rekonštrukcie stavby, zhodnotenie súčasného stavu budovy a jej energetickej 

náročnosti, t.j. aj vypracovanie energetického auditu, ako aj statického posudku. Zapracovanie návrhov opatrení na 

zlepšenie všetkých tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, kompletný návrh vykurovacích, 

resp. klimatizačných systémov, osvetlenia, kompletný systém prípravy teplej vody, ktoré budú viesť k zníženiu energetickej 

náročnosti a k úspore primárnej energie, ďalej vyčíslenie predpokladaných investičných nákladov (položkový rozpočet). 

Výstupom z energetického auditu bude písomná správa, ktorá preukáže úspory min. 30 % primárnej energie (platí, že 

väčšina nákladov má byť určená na zníženie energetickej náročnosti, tj. cca 60%, zvyšok tj cca 40% môže byť využitý na iné 
stavebno-technické úpravy)

1.5. Dokončenie budovy Synagógy radíme k roku 1762. Stavebný objekt sa skladá z 1 podzemného poschodia a 2 nadzemných 

poschodí, schodišťového priestoru, sedlovej strechy a je podpivničený so samostatným vstupom z ulice, ktorý je momentálne 

zamurovaný. V súčasnosti je objekt dlhodobo nevyužívaný, čomu odpovedá aj jeho zlý technický stav. Z tohto dôvodu je 

u budovy Synagógy nevyhnutné kompletné vypracovanie statického posudku existujúcej stavby.
1.6. Pôdorysné rozmery : 15.400 mm x 5.200 mm.

Objekt je najstarším stavebným celkom na území mesta Poltár, prístup k nemu je po miestnej komunikácii.

Stabilita stavby vychádza z použitia zvislého, stenového konštrukčného systému, pôdorysne usporiadaného ako obvodová 
sústava nosných múrov.

1.7. Jedná sa teda o trojpodlažný objekt, pričom murivo suterénnych priestorov stavieb je kamenné v hrúbke 800-1200mm.

Murivo ďalších podlaží je z nepálenej tehly hrúbky 700mm. Pri rekonštrukcii objektov sa uvažuje s myšlienkou prepojenia 

stavby synagógy so susediacou stavbou mestského múzea spojovacou chodbou (vybúraním otvorov a prístavbou 

prepojovacej chodby).

1.8. Pre prípadné využitie v rámci prípravy novej PD vieme poskytnúť existujúcu PD pôvodnej rekonštrukcie spomínaných 

budov z roku 1998, ktorá však nebola zrealizovaná a štúdiu z roku 2020 zameranú na prestavbu synagógy, k realizácii ktorej 

rovnako nedošlo.

2. Projektová dokumentácia bude obsahovať:
2.1.

-kompletné zateplenie obvodových stien (je nutné zachovať historický fragment nachádzajúci sa na jednej zo stien),

-výmenu výplní vonkajších otvorov,

-zateplenie strechy,
-návrh vykurovacej sústavy vrátane vykurovacích telies, prípadne inštaláciu vzduchotechnických jednotiek.

-návrh energeticky efektívnych osvetľovacích telies vrátane kompletných rozvodov El, kompletný návrh rozvodov ZTI -vrátane 

zariaďovacích predmetov,

-modernizáciu stavebno-technického vybavenia vnútorných priestorov budov,
-rekonštrukciu vnútorného schodišťa synagógy,
-rekonštrukcie všetkých vnútorných povrchov, vrátane lokálnych opráv zatečenia



-rekonštrukciu výlezov do podkrovia

-rekonštrukciu schodiska pred vstupom vátane rekonštrukcie resp. výmeny oplotenia a zábradlia,

-odizolovanie muriva a odvedenie dažďových vôd

-vonkajšie osvetlenie (nasvietenie) stavby

-ďalšie nutné stavebné úpravy a s tým súvisiace dokončovacie práce.

2.3. Výška nákladov na zníženie energetickej náročnosti a výška nákladov na za stavebno-technické úpravy budov v projekte 
sa pohybuje v pomere 60:40.

2.4. Projekt musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej 
činnosti v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.
2.5. Obsah projektovej dokumentácie a to najmä :
- projektová dokumentácia v stupni - projekt realizácie stavby
- energetický audit
- statický posudok
- písomná časť-sprievodná správa, súhrnná technická správa
- výkresová dokumentácia
- celkové náklady stavby - položkovitý rozpočet projektu vrátane výkazu výmer v písomnej podobe a vo formáte . xls na 
DVD nosiči
- plán organizácie výstavby
- projektová dokumentácia sa požaduje v 6 vyhotoveniach a 1 v digitálnej forme v pdf


