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ZMLUVA & 0041-PRB/2013
o poskytnuti doticie na obstaranie najomnych bytov
uzavretd podl'a § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d’alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opravneny k podpisu:  Ing. Martin Catlog, veduci sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie : Statna pokladnica

¢islo tétu: 7000117681/8180

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,.ministerstvo®)

a

Ziadatel":

Mesto Poltar ‘
Sidlo: 987 01 Poltar, Zelezni¢né ul.&.489/1
Okres: Poltar

Kraj: Banskobystricky

Statutarny zastupca : Pavel Gavalec, primator

ICO: 00316342

bankové spojenie : Vieobecna Giverova banka, a.s.
¢islo uctu : 22127352/0200

IBAN : SK40 0200 0000 0000 2212 7352

(d’alej len ,,ziadatel™)

Clénok I
Predmet a iéel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zdkona ¢&.
443/2010 Z. z. o doticiach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zdkon*) na Wcel
obstarania najomnych bytov podla § 4 ods. 1 zikona, S3pecifikovanych v ¢&lanku 11 zmluvy, z
rozpo¢tovej kapitoly ministerstva v rozpo¢tovom roku 2013.
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Clanok IT
I'Jdaje o stavbe

Dotécia sa poskytuje na obstaranie 72 (slovom: sedemdesiatdva) ndjomnych bytov niZSieho
tandardu vystavbou a stavebnymi dpravami (d'alej len ,,stavba®) s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby: BD 72 b.j., Poltar \
b) mesto/obec: Poltar \
c) okres: Poltar
d) ¢islo stavebného povolenia: 670/2012-181/B¢
e) stavebné povolenie vydal : Obec Ceské Brezovo
f) zhotovitel" Mestsky podnik sluZieb, prispevkova organizicia, 1C0:37958348
987 01 Poltar, Tovarenska 497/15
g) termin zacatia stavby: 05/2013
h) termin dokoncenia stavby: 03/2015
i) termin kolaudacie stavby: 06/2015
]) opravnené naklady stavby: 1244 496,18 €
k) vlastné zdroje: 311 126,18 €
- z toho projektové prace: 9 400,00 €
objem prac vykonanych svojpomocne: 0,00 €
Cléanok 111

Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne Ziadatel'ovi dotaciu na ucel uvedeny v ¢lanku [ zmluvy vo vyske
933 370,00 € (slovom: devit'stotridsat'tritisic tristosedemdesiat eur 0 eurocentov) vratane DPH.

2. Dotaciu uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a spdsob Cerpania dotacie

1. Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisluiného
obvodného turadu v sidle kraja (dalej len ,ObU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry
vystavene] zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky
(dalej len ,,stavebné prace™).

2. Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac a vykonanych
stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov Ziadatela vo wvyske 311126,18 € (slovom:
tristojedenast'tisic stodvadsat’Sest’ eur 18 eurocentov) a predloZenim dokladu o hrade ObU.

3. Ministerstvo neumozni {erpat’ doticiu, ak Ziadatel neuhradi cast' opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podl'a ¢lanku IT zmluvy.

4. Ak ziadatel vykondva stavebné prace svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitelom stavby. Vyska vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto ¢&lanku
zmluvy sa v tom pripade znizi o cenu stavebnych prac vykondvanych svojpomocne. Prace
vykonavané svojpomocne musia byt realizované priebezne, najdlhiie do vy&erpania 90 % vysky
dotacie.
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10.

11.

12.

Svojpomocne  vykonané stavebné prace Ziadatel preukdZze supisom skutoéne vykonanych
stavebnych prac, ktorého sG¢astou je zoznam o0s6b, mnoZstvo odpracovaného ¢asu a cena za
vykonané stavebné prace v prisluSnom mesiaci. Supis svojpomocne vykonanych stavebnych prac
overeny poverenym zamestnancom ziadatel'a, zhotovitelom stavby a osobou, ktord na stavbe
vykonava odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zakona, predlozi Ziadatel ObU do
5. diia mesiaca nasledujiceho po mesiaci, za ktory sa predklada.

ZiadateI' predkladd ObU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktor& na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zdkona. Ziadatel zodpoveda za sulad fakturacie so
stpisom vykonanych stavebnych prac.

ObU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vydky doticie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predloZzeni pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe Ziadatel'om.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskor 4 (3tyri) mesiace po termine kolaudacie
stavby dohodnutom v ¢lanku 11 zmluvy.

Opravnené naklady stavby vo vyske 1244496,18 € (slovom: jeden milién
dvestostyridsatstyritisic ~ Styristodevdtdesiatiest eur 18 eurocentov) si  zavdzné. Jednotlivé
polozky rozpoctu je mozné zmenit' za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie st realizované podla projektovej
dokumentdcie predloZzenej na vydanie stavebného povolenia, moéZe ministerstvo pocas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane Urokov vypocitanych zo zdkladnej trokovej sadzby Eurdpskej centralnej banky k
1.janudru prisludného kalendarneho roka (dalej len ,prisluenstvo™) na u€et ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v ¢l. Il pism. f) riadne
neuhrddza faktiry za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace a Ziadatel prerokuje thto
situaciu so zhotovitelom s cielom zamedzit nezrovnalostiam vo financovani za dodany material
alebo vykonané stavebné priace. O vysledku rokovania predlozi Zziadatel informaciu ministerstvu,
najneskor do desiatich dni od skonéenia tohto rokovania.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rie3eni, ktorymi vgak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatefa odsihlasil ObU, pri¢om
sitastou navrhu musi byt aj sthlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odstthlasend zmena nesmie zvy§it opravnené ndklady stavby, zhor3it technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel sa zavizuje, 7e

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dha U¢innosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi ObU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrZi terminy dohodnuté v ¢&lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby
preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolauddcie dohodnutého v &lanku II zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla ¢lanku II zmluvy pri dodrzani terminu predloZenia pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢) zédkona,

e) dotaciu pouzije iba na u¢el uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa postavi 72 (slovom: sedemdesiatdva) najomnych bytov,
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g) ndjomné byty v stavbe budi po dobu minimalne 30 (tridsat) rokov vyuzité vyluéne na 0
najomného byvania,

h) pocas lehoty uvedenej v pism. g) udrzi nidjomné byty v stave sposobilom na riadne uZivanie a
ich vybavenie v silade s projektovou dokumenticiou skutoéného vyhotovenia stavby
predloZenej v kolauda¢nom konani,

i) ndjomné byty v stavbe prenajme v stlade s § 12 zdkona,

j) najomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobam podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zékona,

k) dodr#i podiel prendjmu najomnych bytov podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zdkona,

1) predloZi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od budicich ndjomcov nebude v suvislosti s pridelenim ndjomného bytu vyZadovat iné
finanéné plnenia okrem nijomného, nakladov spojenych s uZivanim bytu a pripadného
zloZenia finanénej zabezpeky podla § 12 ods. 7 zdkona,

n) v najomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podl'a § 18 ods. 1 zédkona,

0) vysku ro¢ného najomného uréi dohodou,

p) vytvori fond prevadzky, udrzby a oprav podla § 18 ods. 2 zakona,

r) na stavbu podla &lanku I zmluvy zriadi zaloiné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podla pism. g),

s) podpisany néavrh ziloinej zmluvy predlozi ministerstvu najneskér do 90 (devitdesiatich) dni
od vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia stavby,

t) podd navrh na vklad zaloZného prava v prospech ministerstva prislusnej Sprave katastra
najneskér do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zaloZnej zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoZnit zamestnancom ObU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny ObU predkladat faktiry najneskor 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znasa vietky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vSetkych skutonostiach a zmenach tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktor( Zziadate uzatvoril so zhotovitefom stavby uvedenym v ¢lanku

IT zmluvy.

Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zdkona & 40/1964 Zb. Obtianskeho zikonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Ob¢iansky zékonnik*) od zmluvy odstipit” ak:

a) ziadatel nedodrZi niektori z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaZe, Ze Ziadate v Ziadosti o dotaciu alebo v prilohich k nej
uviedol nespravne alebo neuplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie,

c) ziadatel' poru$i podmienku zachovat' najomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedeni v
¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sthlasu ministerstva.

V pripade, Zze ddjde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinny vratit

dotéciu vratane prisluSenstva na et ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.

V pripade, ak Ziadate[ nezachova ndjomny charakter bytov bez predchidzajuceho pisomného

stuhlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dévodu odstipi od =zmluvy, méZze ministerstvo

upustitt od pozadovania prislusenstva, iba ak k 2zmene nidjomného charakteru bytov dodlo vo

verejnom zaujme.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrdti na ufet ministerstva vyCerpani &ast doticie uvedeni v ¢lanku I zmluvy
vratane prisluSenstva,

b) nedoslo k &erpaniu dotécie.

Ministerstvo moézZe upustit od vymahania prisludenstva podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku

zmluvy, ak Ziadatel' nemdze pokracovat’ v stavbe z dévodu hodného osobitného zretela.
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Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel' sthlasi s tym, e

a) stavba bude po skolaudovani zaradend do hodnotenia stavieb z pohladu ekonomickej
efektivnosti, energetickej hospoddrnosti, cenovej dostupnosti, dispozicného rieSenia a
stavebnej realizécie,

b) na tcely hodnotenia budu udaje o stavbe poskytnuté ¢lenom odbornej poroty,

¢) v pripade vyberu stavby do uzSiecho vyberu hodnotenia poskytne sG¢innost stvisiacu so
zabezpecenim d’alSieho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budu udaje o stavbe zverejnené v pisomnej aj elektronickej forme.

Clanok VIII
Zavereéné ustanovenia

. Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrilnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. | Ob¢ianskeho zédkonnika v nadviznosti na § 5a ods. 1 a 6
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacif).

2. Zmluvu moZno menif alebo dopfitat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZzaduje, ak ddjde k prediZeniu
terminu kolaudécie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

3. Praiva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadit prisluSnymi ustanoveniami
Ob¢ianskeho zadkonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vznikn v stvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prisluiny sud Slovenskej republiky.

4. Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmich) rovnopisoch, pritom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel' a 2 (dva) rovnopisy obdrzi ObU.

5. Neplatnost niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost' ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z doévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavdzuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu a
pravnemu vyznamu poévodného ustanovenia zmluvy.

6. Zmluyné strany vyhlasuji, Ze su si vedomé v3etkych nasledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost' existuje zodpovedaju za 3$kodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

7. Zmluvné strany vyhlasujo, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpoveda ich skuto¢nej voli, ktor(_ prejavili slobodne, vaZzne, urite a zrozumitelne, bez omylu,

psychického alebo fyzickéhg SN KA B¢
/<y ._
/O
i :“j
[
Diia: 78 -05- 2013 +

Za ¥iadatel’a: ‘@er <
G- 1o/ O POV

Za ministerstvo :

Ing. Martin Catlo$ Pavel Gavalec
veduci sluzobného tradu primator
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