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Názov žiadate ľa:
Názov projektu:
Hodnota zníženia výdavkov [%]:

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet jednotiek

Jednotková cena 
bez DPH [EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnený výdavok

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

OP2 - fasáda (murivo 300, 450 mm + izolant z miner. 
vlny 40 mm) - ostenie; minerálna vlna NOBASIL 13162 
Knauf insulation Aqauabalanc omietka hľad 1,5 mm

021 Stavby m2 43,370 52,090 2 259,14 2 710,97 2 710,97

OP2 - fasáda (murivo300, 450 mm + izolant z miner. 
vlny 150 mm; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf 
insulation Aqauabalanc omietka hľad 1,5 mm

021 Stavby m2 1 248,729 73,076 91 252,12 109 502,54 109 502,54

OP2 - fasáda (murivo 150 mm + izolant z miner. vlny 
150 mm); minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf 
insulation 

021 Stavby m2 0,960 73,076 70,15 84,18 84,18

OP4 - zateplenie priestoru atík zo strany strechy, 
exteriér. konštrukcie (murivo + izolant s EPS hr.20 
mm); polystyren ISOVER EPS 70F - 2 Aqauabalanc 
omietka hľad 1,5 mm

021 Stavby m2 77,070 38,284 2 950,55 3 540,66 3 540,66

OP4* - zateplenie priestoru atík zo strany strechy, 
exteriér. konštrukcie (murivo + izolant s EPS hr.70 
mm); polystyren ISOVER EPS 70F - 7

021 Stavby m2 46,410 25,552 1 185,87 1 423,04 1 423,04

OP4** - zateplenie priestoru atík zo strany strechy, 
exteriér. konštrukcie (murivo + izolant s EPS hr.120 
mm); polystyren ISOVER EPS 70F - 12 

021 Stavby m2 63,578 29,408 1 869,70 2 243,64 2 243,64

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m

021 Stavby m2 1 671,933 1,690 2 825,57 3 390,68 3 390,68

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 
m

021 Stavby m2 1 671,933 5,703 9 535,03 11 442,04 11 442,04

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 
podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m

021 Stavby m2 1 671,933 1,126 1 882,60 2 259,12 2 259,12

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

021 Stavby t 80,220 2,000 160,44 192,53 192,53

113 991,17 136 789,40 136 789,40

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet jednotiek

Jednotková cena 
bez DPH

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnený výdavok

    712 - Izolácie striech 021 Stavby

Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° 021 Stavby m2 915,400 3,057 2 798,38 3 358,06 3 358,06

Parotesný samolepiaci modifikovaný asfaltový pás so 
samolepiacim spojom na inštaláciu na drevené 
debnenie s nosnou vložkou z tkaniny zo syntetického 
vlákna ; PARAELAST FIX G30 asfaltový pás 
GLASTEK 40SPECIAL MINERAL DEK trade

021 Stavby m2 859,855 7,084 6 091,21 7 309,45 7 309,45

UV-stabilná vzduchotesná a parobrzdná vrstva so 
samolepiacim spojom pre pokládku tepelne-izolačných 
prvkov pramo na krokvy, hr. 0,6 mm; JUTAFOL 110 n 
ST JUTA

021 Stavby m2 167,700 1,407 235,95 283,14 283,14

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

021 Stavby % 0,000 3,262 0,00 0,00 0,00

    713 - Izolácie tepelné 021 Stavby

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne

021 Stavby m2 915,400 3,521 3 223,12 3 867,74 3 867,74

NADKROKVOVÝ TEPELNOIZOLAČNÝ PANEL- 
vrchná krycia vrstva z hliníkovej fólie  s vrchným 
difúzne  otvoreným pásom, izolačné jadro  z 
polyuretánovej peny  hr.200 mm, U=0,12 W/m2.K, 
lambda = 0,22 W/m.K; izolačné dosky z tvrdej PIR 
peny s hliníkovou fóliou PUREN PERFECT ISOVER

021 Stavby m2 915,400 49,965 45 737,96 54 885,55 54 885,55

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m

021 Stavby % 583,980 1,661 969,99 1 163,99 1 163,99

Zateplenie strešného plášťa

Zníženie energetickej náro čnosti budovy KD POLTÁR

Spolu výdavky

Príloha č. 4 - Rozpočet projektu

Mesto Poltár

Zníženie energetickej náročnosti KD POLTÁR

Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpo čtu projektu

Zateplenie obvodového plášťa



59 056,61 70 867,93 70 867,93

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet jednotiek

Jednotková cena 
bez DPH

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnený výdavok

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Osadenie parapetných dosiek trieskolitových š. nad 
200 mm

021 Stavby m 31,750 6,481 205,77 246,92 246,92

Parapetná doska trieskolitová širka 350 mm; 
Parapetná doska Panorama slovakia 

021 Stavby m 31,750 10,967 348,20 417,84 417,84

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla 
do 1, 5 m2

021 Stavby ks 14,000 0,568 7,95 9,54 9,54

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla 
nad 1, 5 m2

021 Stavby ks 30,000 0,900 27,00 32,40 32,40

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 1 m2,  -0,08200t

021 Stavby m2 4,905 9,854 48,33 58,00 58,00

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t

021 Stavby m2 48,398 4,901 237,20 284,64 284,64

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

021 Stavby t 3,629 5,491 19,93 23,92 23,92

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

021 Stavby t 7,258 3,847 27,92 33,50 33,50

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 3,629 7,171 26,02 31,22 31,22

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

021 Stavby t 54,435 0,228 12,41 14,89 14,89

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

021 Stavby t 3,629 5,541 20,11 24,13 24,13

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

021 Stavby t 32,661 0,624 20,38 24,46 24,46

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné

021 Stavby t 3,629 10,802 39,20 47,04 47,04

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

021 Stavby t 0,332 2,000 0,66 0,79 0,79

    764 - Konštrukcie klampiarske

Oplechovanie okenných parapetov - hr. 0,7 mm, r.š. 
490 mm, predvetralý titánzinkový plech hr. 0,8 mm 
bridlicovošedý  ozn:K1; predvetralý titánzinkový plech 
hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m

10,720 34,142 366,00 439,20 439,20

Oplechovanie okenných parapetov - hr. 0,7 mm, r.š. 
415 mm, predvetralý titánzinkový plech hr. 0,8 mm 
bridlicovošedý  ozn:K2; predvetralý titánzinkový plech 
hr. 0,8 mm bridlicovošedý  KJG

021 Stavby

m

0,620 37,428 23,21 27,85 27,85

Oplechovanie okenných parapetov - hr. 0,7 mm, r.š. 
415 mm, predvetralý titánzinkový plech hr. 0,8 mm 
bridlicovošedý  ozn:K4; predzvetralý titánzinkový plech 
hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m

13,200 37,428 494,05 592,86 592,86

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

021 Stavby % 0,000 0,664 0,00 0,00 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

Hliníkové okno jednokrídlové otváravo-sklopné vrátane 
hliníkových vnútorných žalúzií, izolačné dvojsklo, farba 
RAL 7005 šedá, pravé, 750x1600 mm  D+M  ozn:1; 
Hliníkový profil YAWAL TM74, Panorama Slovakia

021 Stavby

ks

4,000 342,401 1 369,60 1 643,52 1 643,52

Hliníkové okno jednokrídlové otváravo-sklopné vrátane 
hliníkových vnútorných žalúzií, izolačné dvojsklo, farba 
RAL 7005 šedá, ľavé, 750x1600 mm  D+M  ozn:1; 
Hliníkový profil YAWAL TM74, Panorama Slovakia

021 Stavby

ks

4,000 336,448 1 345,79 1 614,95 1 614,95

Hliníkové okno jednokrídlové otváravo-sklopné, 
zasklenie pieskovým (mliečnym) sklom, farba RAL 
7005 šedá, ľavé, 750x1600 mm  D+M  ozn:1; Hliníkový 
profil YAWAL TM74, Panorama Slovakia

021 Stavby

ks

4,000

398,005

1 592,02 1 910,42 1 910,42

Hliníkové okno jednokrídlové otváravo-sklopné, 
zasklenie pieskovým (mliečnym) sklom, farba RAL 
7005 šedá, pravé, 750x1600 mm  D+M  ozn:1; 
Hliníkový profil YAWAL TM74, Panorama Slovakia

021 Stavby

ks

4,000 398,005 1 592,02 1 910,42 1 910,42

Hliníkové okno jednokrídlové sklopné otváravé 
pákovým mechanizmom, farba RAL 7005 šedá, 
izolačné dvojsklo, 600x550 mm  D+M  ozn:2; Hliníkový 
profil YAWAL TM74, Panorama Slovakia

021 Stavby

ks

2,000 246,297 492,59 591,11 591,11

Hliníkové balkónové dvere dvojkrídlové dvere, 
otváravé dnu, bezpečnostná fólia a označenie,  farba 
RAL 7005 šedá, izolačné dvojsklo, 1550x2300 mm  
D+M  ozn:3; Hliníkový profil YAWAL TM74, Panorama 
Slovakia

021 Stavby

ks

3,000 931,816 2 795,45 3 354,54 3 354,54

Hliníková zasklená stena s pev. nadsvetlíkom (izol. 
dvojsklo), dvojkrídlové dvere (bezpečnostné zasklenie 
číre), farba RAL 7005 šedá, 1550x3150 mm  D+M  
ozn:4; Hliníkový profil YAWAL TM74, Panorama 
Slovakia

021 Stavby

ks

3,000 1057,302 3 171,91 3 806,29 3 806,29

Hliníkové okno jednokrídlové otváravo-sklopné, 
vrátane vnútorných hliníkových žalúzií, farba RAL 7005 
šedá, izolačné dvojsklo, 1500x1500 mm  D+M  ozn:5; 
Hliníkový profil YAWAL TM74, Panorama Slovakia

021 Stavby

ks

4,000 444,756 1 779,02 2 134,82 2 134,82

Hliníkové okno jednokrídlové otváravo-sklopné, 
vrátane vnútorných hliníkových žalúzií, farba RAL 7005 
šedá, izolačné dvojsklo, 1400x1500 mm  D+M  ozn:6; 
Hliníkový profil YAWAL TM74, Panorama Slovakia

021 Stavby

ks

8,000 404,526 3 236,21 3 883,44 3 883,44

Spolu výdavky

Výmena otvorových konštrukcií



Hliníkové okno dvojkrídlové otváravo-sklopné+sklopné, 
vrátane vnútorných hliníkových žalúzií, farba RAL 7005 
šedá, izolačné dvojsklo, 1400x2300 mm  D+M  ozn:7; 
Hliníkový profil YAWAL TM74, Panorama Slovakia

021 Stavby

ks

2,000 699,338 1 398,68 1 678,42 1 678,42

Hliníkové okno jednokrídlové otváravo-sklopné, farba 
RAL 7005 šedá, izolačné dvojsklo, 700x1200 mm  
D+M  ozn:8; Hliníkový profil YAWAL TM74, Panorama 
Slovakia

021 Stavby

ks

1,000 272,309 272,31 326,77 326,77

Hliníkové dvere, plné, dvojkrídlové dvere - pravé, s 
interiérovým čalúnením, akust. únikové, otvár. von, 
elektricky otvár., farba RAL 7005 šedá, tepelnoizol. 
panel, 1700x2250 mm  D+M  ozn:9

021 Stavby

ks

1,000 2505,770 2 505,77 3 006,92 3 006,92

Hliníkové okno jednokrídlové sklopné, farba RAL 7005 
šedá, izolačné dvojsklo, 750x500 mm  D+M  ozn:10; 
Hliníkový profil YAWAL TM74, Panorama Slovakia

021 Stavby

ks

14,000 194,102 2 717,43 3 260,92 3 260,92

Hliníková zasklená stena s pev. zaskleným 
nadsvetlíkom, dvojkrídlové dvere, plné, pravé 
elektromechan. zámok, otvár. von, farba RAL 7005 
šedá, izolačné dvojsklo, tepelnoizol. panel,  1550x2850 
mm  D+M  ozn:11; Hliníkový profil YAWAL TM74, 
Panorama Slovakia

021 Stavby

ks

1,000 1751,137 1 751,14 2 101,37 2 101,37

Hliníkové dvere plné, dvojkrídlové dvere, pravé, otvár. 
von, farba RAL 7005 šedá, tepelnoizol. panel,  
2050x2100 mm  D+M  ozn:12; Hliníkový profil YAWAL 
TM74, Panorama Slovakia

021 Stavby

ks

1,000

1386,508

1 386,51 1 663,81 1 663,81

Hliníkové dvere plné, jednokrídlové dvere, ľavé, otvár. 
von, farba RAL 7005 šedá, tepelnoizol. panel,  
1100x2100 mm  D+M  ozn:13; Hliníkový profil YAWAL 
TM74, Panorama Slovakia

021 Stavby

ks

1,000 749,788 749,79 899,75 899,75

Hliníkové dvere plné, dvojkrídlové dvere, pravé, 
únikové, elektr. otvár., otvár. von, farba RAL 7005 
šedá, tepelnoizol. panel,  2100x2500 mm  D+M  
ozn:14; Hliníkový profil YAWAL TM74, Panorama 
Slovakia

021 Stavby

ks

1,000 3465,711 3 465,71 4 158,85 4 158,85

Hliníkové okno jednokrídlové sklopné, v okne vetracia 
mriežka, farba RAL 7005 šedá, izolačné dvojsklo,  
1300x500 mm  D+M  ozn:15; Hliníkový profil YAWAL 
TM74, Panorama Slovakia

021 Stavby

ks

1,000

324,663

324,66 389,59 389,59

Hliníkové dvere plné, jednokrídlové dvere ľavé, pož. 
odol. EI-C 30 D3, otvár. von, farba RAL 7005 šedá, 
tepelnoizol. panel,  1000x2100 mm  D+M  ozn:16; 
Hliníkový profil YAWAL TM74, Panorama Slovakia

021 Stavby

ks

1,000 1159,168 1 159,17 1 391,00 1 391,00

Hliníkové dvere plné, jednokrídlové dvere ľavé,  
protipožiar. EI-C 30 D3, otvár. von, farba RAL 7005 
šedá, tepelnoizol. panel,  900x2100 mm  D+M  ozn:17

021 Stavby

ks

1,000 1098,320 1 098,32 1 317,98 1 317,98

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

021 Stavby % 0,000 0,329 0,00 0,00 0,00

36 128,44 43 354,09 43 354,09

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet jednotiek

Jednotková cena 
bez DPH

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnený výdavok

Projektová dokumentácia 021 Stavby 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Energetický audit 518 Ostatné služby ks 1,000 3 450,00 3 443,11 4 131,73 4 131,73

Stavebné práce 021 Stavby 1,000 1 303 938,14 1 564 725,77 1 547 549,10
01 - Architektura
    1 - Zemné práce 1 000 000,070
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t

021 Stavby m2 211,500 13,133 2 777,63 3 333,16 3 333,16

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

021 Stavby m2 174,000 27,975 4 867,65 5 841,18 5 841,18

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

021 Stavby m2 37,500 47,144 1 767,90 2 121,48 2 121,48

Odstránenie  krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t

021 Stavby m2 174,000 4,140 720,36 864,43 864,43

Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím

021 Stavby m3 50,904 72,721 3 701,79 4 442,15 4 442,15

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 021 Stavby m3 1,938 41,007 79,47 95,36 95,36
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

021 Stavby m3 1,938 11,606 22,49 26,99 26,99

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby m3 59,558 25,094 1 494,55 1 793,46 1 793,46
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby m3 105,774 25,094 2 654,29 3 185,15 3 185,15
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s 
urovnaním dna v hornine 3

021 Stavby m3 59,558 1,387 82,61 99,13 99,13

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s 
urovnaním dna v hornine 3

021 Stavby m3 105,774 1,387 146,71 176,05 176,05

Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné 
hĺbky do 4m

021 Stavby m2 344,824 4,241 1 462,40 1 754,88 1 754,88

Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m 021 Stavby m2 344,824 1,537 529,99 635,99 635,99
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej 
ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 
m3 na vzdialenosť do 3000 m

021 Stavby m3 132,070 4,329 571,73 686,08 686,08

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej 
ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 
m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m

021 Stavby m3 1 584,840

0,408

646,61 775,93 775,93

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

021 Stavby m3 132,070 9,702 1 281,34 1 537,61 1 537,61

Poplatok za uloženie zeminy 021 Stavby t 224,519 9,140 2 052,10 2 462,52 2 462,52
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 132,070 1,015 134,05 160,86 160,86

Spolu výdavky
Ostatné



Priepustný zásyp drenážneho potrubia D+M 021 Stavby m3 24,000 42,602 1 022,45 1 226,94 1 226,94
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

021 Stavby m3 35,200 4,729 166,46 199,75 199,75

Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu

021 Stavby m3 50,904 17,252 878,20 1 053,84 1 053,84

Rúra PVC DN 100 flexibilná  D+M: Rúra PVC DN 100 
flexibilná DIETZEI GmbH

021 Stavby m 80,000
1,918

153,44 184,13 184,13

Separačná vrstva-drenážny systém  D+M: Separačná 
vrstva - drenážny systém DEKTRADE

021 Stavby m2 48,000 1,367 65,62 78,74 78,74

    2 - Zakladanie

Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, 
atď.), plochy do 0,50m2 tr.C 16/20 : betón KOLEK 

021 Stavby m3 0,049 610,066 29,89 35,87 35,87

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1m2 v 
murive nadzákladného tehlami na maltu 
vápennocementovú: tehla Briterm CDm P15+malty na 
murovanie PDT : Ipeľské tehlne a.s.

021 Stavby m3 3,914 162,650 636,61 763,93 763,93

Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive 
nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú: 
tehla Briterm CDm P15+malty na murovanie PDT : 
Ipeľské tehlne a.s.

021 Stavby m3 16,747 159,553 2 672,03 3 206,44 3 206,44

Injektáže vrty - stĺpy, vydialené od seba 120 mm, hr. 
stĺpov je 500 mm, 450 mm, 600 mm vrátane plniva  
D+M: Portlandský troskový cement CEM/II/B-S 
Považská cementáreň 

021 Stavby m 18,800 245,990 4 624,61 5 549,53 5 549,53

Podrezávanie muriva tehlového s vložením vodorovnej 
izolácie + rýchlotvrdnúca cementová zmes: Alkorplan 
SA 35034, weber, suchý betón DEKTRADE a.s. , 
Weber 

021 Stavby m2 56,179 111,532 6 265,76 7 518,91 7 518,91

Preklady z oceľových väzníkov +náter  D+M: ANIMUS 021 Stavby kg 1 398,800 8,055 11 267,33 13 520,80 13 520,80

    4 - Vodorovné konštrukcie

Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 
20/25: betón KOLEK

021 Stavby m3 9,005 142,800 1 285,91 1 543,09 1 543,09

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

021 Stavby m2 40,020 13,390 535,87 643,04 643,04

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

021 Stavby m2 40,020 4,750 190,10 228,12 228,12

Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
10505: FERONA

021 Stavby t 0,374 1408,236 526,68 632,02 632,02

Výmeny v stropnej konštrukcií+náter D+M: S235/S275 
JR+AR L100x10 L 6.0M, I profil + Primalex 
vodoriediteľný základná farba antikorozna REMAL

021 Stavby kg 787,900 7,323 5 769,79 6 923,75 6 923,75

    5 - Komunikácie

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm

021 Stavby m2 339,000 10,205 3 459,50 4 151,40 4 151,40

Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do 
lôžka z kameniva ťaženého

021 Stavby m2 339,000 19,260 6 529,14 7 834,97 7 834,97

Veľkoformátová dlažba 600x300 mm,krémová - 
grafitovaná; betónové dlaždice Premac

021 Stavby m2 342,390 24,165 8 273,85 9 928,62 9 928,62

Dlažba pre nevidiacich D+M (viď výkres č. 47);  
Premac betónové dlaždice pre nevidiacich 

021 Stavby m2 4,800 85,198 408,95 490,74 490,74

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Sanačná omietka (špric) hr. max. 5 mm  D+M; Weber 
san presto 100

021 Stavby m2 199,445 4,411 879,75 1 055,70 1 055,70

Sanačná omietka stien (špric) max.hr 5 mm  D+M-
obklady; Weber san presto 100

021 Stavby m2 25,280 4,411 111,51 133,81 133,81

Sanačná omietka  min. hr. 20 mm  D+M; Weber san 
presto 200

021 Stavby m2 199,445 19,438 3 876,81 4 652,17 4 652,17

Sanačná omietka stien min. hr. 20 mm  D+M; Weber 
san presto 200

021 Stavby m2 25,280 19,438 491,39 589,67 589,67

Sanačná omietka  hr.3-5 mm   D+M; Weber san presto 
300

021 Stavby m2 199,445 11,102 2 214,24 2 657,09 2 657,09

Sanančná omietka  - odvetraný sokel - Z5  D+M; 
Weber san presto 100

021 Stavby m2 116,662 4,411 514,60 617,52 617,52

Sanačná omietka  - odvetraný sokel - Z5  D+M; Weber 
san presto 200

021 Stavby m2 116,662 19,438 2 267,68 2 721,22 2 721,22

Sanačná omietka  - odvetraný sokel - Z5  D+M; Weber 
san presto 300

021 Stavby m2 116,662 15,552 1 814,33 2 177,20 2 177,20

OP1 - soklová časť murivo 450 mm - systém pre 
sanáciu soklovej časti; soklové dosky  Weber + 
kamenný obklad žula

021 Stavby m2 113,591 263,063 29 881,59 35 857,91 35 857,91

OP8 - podhľad chodby v 1.PP (zadný vstup) hr. 150 
mm; Zateplenie Weber therm s MW150mm + 
Aqauabalanc omietka , hľad  1,5 mm

021 Stavby m2 10,550 68,660 724,36 869,23 869,23

OP2 - fasáda (murivo300, 450 mm + izolant z miner. 
vlny 150 mm; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf 
insulation Aqauabalanc omietka hľad 1,5 mm

021 Stavby m2 11,180 73,076 816,99 980,39 980,39

OP3 - podhľad ríms; minerálna vlna NOBASIL Knauf 
insulation + Aqauabalanc omietka hľad 1,5 mm

021 Stavby m2 103,883 65,580 6 812,65 8 175,18 8 175,18



OP5 - kamenný obklad vstup. portálu (kameň + izolant 
z minerál. vlny hr.150 mm); minerálna vlna NOBASIL 
13162 Knauf insulation + kamenný obklad mramor

021 Stavby m2 30,555 265,797 8 121,43 9 745,72 9 745,72

OP6 - kamenný obklad stĺpov vstup. portálu (kameň + 
stĺp 70 mm); kamenný obklad mramor

021 Stavby m2 71,120 213,382 15 175,73 18 210,88 18 210,88

OP7 - podhľad závetria (zadný vstup) hr. 200 mm; 
minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf insulation + 
Aqauabalanc omietka hľad 1,5 mm

021 Stavby m2 10,380 126,480 1 312,86 1 575,43 1 575,43

Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 
120 mm; betonová mazanina KOLEK 

021 Stavby m3 3,040 185,888 565,10 678,12 678,12

Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 
240 mm; betonová mazanina KOLEK 

021 Stavby m3 65,904 185,888 12 250,76 14 700,91 14 700,91

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 
tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm

021 Stavby m3 3,040 15,490 47,09 56,51 56,51

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 
tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm

021 Stavby m3 65,904 15,490 1 020,85 1 225,02 1 225,02

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm

021 Stavby m3 65,904 4,646 306,19 367,43 367,43

Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami  
tr.C16/20 hr. nad 50 do 80 mm

021 Stavby m3 29,435 219,223 6 452,83 7 743,40 7 743,40

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI; KARI 
sieť Ferona

021 Stavby t 0,920 1549,060 1 425,14 1 710,17 1 710,17

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) 021 Stavby m3 43,936 74,846 3 288,43 3 946,12 3 946,12

Samonivelizačná podlahová vrstva,umelohmotne 
zušľachtená; 30 DYNAMIK  1046 Stachema

021 Stavby m2 145,580 27,013 3 932,55 4 719,06 4 719,06

Minerálny mostík ; Hydroizolačná hmota 1K Color 
Company

021 Stavby m2 145,580 2,166 315,33 378,40 378,40

Penetračný náter; Cemix 021 Stavby m2 114,735 1,395 160,06 192,07 192,07
Betónový poter -  hr.30 - 45 mm; betónový poter 
KOLEK 

021 Stavby m2 10,830 23,668 256,32 307,58 307,58

Samonivelizačný náter hr.5 mm  D+M; 
Samonivelizačný náter 30 CEMIX

021 Stavby m2 114,735 10,174 1 167,31 1 400,77 1 400,77

Samonivelizačná zmes hr.5 mm  D+M; 
Samonivelizačný náter 30 CEMIX

021 Stavby m2 240,850 10,174 2 450,41 2 940,49 2 940,49

Samonivelizačný poter hr.36 mm  D+M; 
Samonivelizačný náter 30 CEMIX

021 Stavby m2 180,990 22,756 4 118,61 4 942,33 4 942,33

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Osadenie cestného. obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 10/12,5

021 Stavby m 61,000 12,598 768,48 922,18 922,18

OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ 
Premac

021 Stavby ks 61,610 7,309 450,31 540,37 540,37

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou; betón KOLEK 

021 Stavby m 157,000 10,253 1 609,72 1 931,66 1 931,66

Obrubník betónový záhonový dl.100cm; Obbrubník 
betónový záhonový dl.100 cm Premac

021 Stavby ks 158,570 1,858 294,62 353,54 353,54

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm

021 Stavby m 52,500 4,071 213,73 256,48 256,48

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m

021 Stavby m2 415,500 3,521 1 462,98 1 755,58 1 755,58

Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého 
kameňom,  -2,20000t

021 Stavby m3 0,456 114,42 52,18 62,62 62,62

Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových,cementových na maltu,  -1,90500t

021 Stavby m3 2,581 32,51 83,91 100,69 100,69

Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného,  -
2,20000t

021 Stavby m3 15,630 102,955 1 609,19 1 931,03 1 931,03

Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného,  -
2,20000t

021 Stavby m3 11,920 102,96 1 227,22 1 472,66 1 472,66

Búranie podkladov a mazanín hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,20000t

021 Stavby m3 1,083 102,96 111,50 133,80 133,80

Búranie podkladov pod dlažby mazanín betónových 
hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t

021 Stavby m3 42,048 94,705 3 982,16 4 778,59 4 778,59

Búranie podkladov pod dlažby mazanín betónových 
hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t

021 Stavby m3 57,246 66,293 3 795,01 4 554,01 4 554,01

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

021 Stavby m2 196,600 2,815 553,43 664,12 664,12

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 
čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm,  -
0,06500t

021 Stavby m2 191,770 47,352 9 080,69 10 896,83 10 896,83

Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 
strechách, hr.do 200 mm,  -1,40000t

021 Stavby m3 23,166 15,691 363,50 436,20 436,20

Odstránenie násypu pod podlahami  hr.nad 200 mm,  -
1,40000t

021 Stavby m3 126,231 12,480 1 575,36 1 890,43 1 890,43

Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. 
do 300 mm,  -0,75000t

021 Stavby m2 9,078 54,622 495,86 595,03 595,03

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 
hr.do 300 mm,  -0,05700t

021 Stavby ks 2,000 7,416 14,83 17,80 17,80

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 
hr.do 450 mm,  -0,08000t

021 Stavby ks 1,000 14,067 14,07 16,88 16,88

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 
hr.do 150 mm,  -0,07300t

021 Stavby ks 3,000 4,807 14,42 17,30 17,30

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 
hr.do 300 mm,  -0,14600t

021 Stavby ks 2,000 14,004 28,01 33,61 33,61

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 
hr.do 450 mm,  -0,21900t

021 Stavby ks 1,000 23,154 23,15 27,78 27,78

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 
hr.do 450 mm,  -0,21900t

021 Stavby ks 4,000 23,154 92,62 111,14 111,14

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 
hr.do 600 mm,  -0,29200t

021 Stavby ks 2,000 36,542 73,08 87,70 87,70

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 
300 mm,  -1,87500t

021 Stavby m3 0,192 96,858 18,60 22,32 22,32



Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 
600 mm,  -1,87500t

021 Stavby m3 1,322 110,569 146,17 175,40 175,40

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 
600 mm,  -1,87500t

021 Stavby m3 0,432 110,569 47,77 57,32 57,32

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 
600 mm,  -1,87500t

021 Stavby m3 0,243 110,569 26,87 32,24 32,24

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 
150 mm,  -0,27000t

021 Stavby m2 1,890 6,426 12,15 14,58 14,58

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 
300 mm,  -1,87500t

021 Stavby m3 0,765 64,937 49,68 59,62 59,62

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 
600 mm,  -1,87500t

021 Stavby m3 5,850 75,448 441,37 529,64 529,64

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 
600 mm,  -1,87500t

021 Stavby m3 2,952 75,448 222,72 267,26 267,26

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách 
plochy do 0, 25 m2, do 150 mm,  -0,09300t

021 Stavby ks 0,500 32,674 16,34 19,61 19,61

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách 
plochy do 1 m2, hr.do 150 mm,  -0,36500t

021 Stavby m2 2,831 58,185 164,72 197,66 197,66

Vysekanie kapsy pre osadenie oceľových nosníkov+ 
dobetónovanie -0,03100t

021 Stavby ks 32,000 9,843 314,98 377,98 377,98

Podchyt. nadzákladného muriva pri osadení oceľových 
nosníkov

021 Stavby m 25,920 135,150 3 503,09 4 203,71 4 203,71

Betónové kotviace pätky - strecha  -0,00100t; suchá 
betónová zmes BAUMIT WU+ Výstuž stužujúcich 
pásov a vencov z betonárskej ocele

021 Stavby ks 5,000 6,737 33,69 40,43 40,43

Odsekať nesúdržné časti fasádnej omietky + 
vyspravenie + odstránenie neprievzdušných náterov  -
0,05900t

021 Stavby m2 396,420 2,944 1 167,06 1 400,47 1 400,47

Odsekanie vonkajšej omietky  -0,05900t 021 Stavby m2 116,662 3,824 446,12 535,34 535,34
Odsekanie a odobratie stien z kameňa nad 2 m2,  -
0,16900t

021 Stavby m2 117,489 13,891 1 632,04 1 958,45 1 958,45

Odsekanie a odobratie stien kabrinec nad 2 m2,  -
0,16900t

021 Stavby m2 17,145 13,891 238,16 285,79 285,79

Demontáž oceľových mreží 021 Stavby m2 18,593 14,837 275,86 331,03 331,03
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

021 Stavby t 705,909 5,491 3 876,15 4 651,38 4 651,38

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

021 Stavby t 1 411,818 3,847 5 431,26 6 517,51 6 517,51

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 755,146 7,171 5 415,15 6 498,18 6 498,18

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

021 Stavby t 11 327,190 0,228 2 582,60 3 099,12 3 099,12

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

021 Stavby t 705,909 5,541 3 911,44 4 693,73 4 693,73

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

021 Stavby t 6 353,181 0,624 3 964,38 4 757,26 4 757,26

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné

021 Stavby t 716,245 10,802 7 736,88 9 284,26 9 284,26

Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné

021 Stavby t 30,043 35,206 1 057,69 1 269,23 1 269,23

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

021 Stavby t 3,318 28,165 93,45 112,14 112,14

Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné

021 Stavby t 5,540 25,348 140,43 168,52 168,52

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

021 Stavby t 666,839 2,000 1 333,68 1 600,42 1 600,42

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

Hydroizolácia - dvojzložkový izolačný náter   D+M; 
dvojzložkový izolčný náter Cemix

021 Stavby m2 768,190 11,000 8 450,09 10 140,11 10 140,11

Penetračný náter   D+M; Penetračný náter Cemix 021 Stavby m2 733,040 1,859 1 362,72 1 635,26 1 635,26

Penetračný náter  D+M; Penetračný náter Cemix 021 Stavby m2 86,024 1,859 159,92 191,90 191,90

Dvojzložkový izolačný nástrek  D+M; dvojzložkový 
izolčný náter Cemix

021 Stavby m2 86,024 18,589 1 599,10 1 918,92 1 918,92

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

021 Stavby % 115,720 3,457 400,04 480,05 480,05

    712 - Izolácie striech

Odstránenie asfaltového šindla - S5 021 Stavby m2 202,000 4,736 956,67 1 148,00 1 148,00
Odstránenie povlakovej krytiny -modifikovaný asfaltový 
pás 2x  -0,01000t

021 Stavby m2 331,800 0,949 314,88 377,86 377,86

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

021 Stavby % 103,970 3,262 339,15 406,98 406,98

    713 - Izolácie tepelné

Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, 
jednovrstvová

021 Stavby m2 204,850 5,250 1 075,46 1 290,55 1 290,55

Podlahový penový polystyrén z dosák hrúbka  80 mm: 
Polystyrén podlahový ISOVER EPS 1505

021 Stavby
m2

208,947 4,620 965,34 1 158,41 1 158,41

Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, 
jednovrstvová

021 Stavby m2 234,510 5,250 1 231,18 1 477,42 1 477,42

Elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 20 mm: 
polystyrén ISOVER EPS 70F-2

021 Stavby
m2

239,200 1,647 393,96 472,75 472,75

Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, 
jednovrstvová

021 Stavby m2 180,990 5,250 950,20 1 140,24 1 140,24

Minerálna tvrdá vlna hrúbka  10 mm; minerálna vlna 
NOBASIL 13162 Knauf Insulation

021 Stavby m2 184,610 3,295 608,29 729,95 729,95

Polyetylénová fólia hr.0,2 mm   D+M; Baumit 
separačná fólia FE

021 Stavby m2 202,709 1,155 234,13 280,96 280,96

Polyetylénová fólia s nopovou štruktúrou hr.4 mm   
D+M;  nopová drenážna fólia GUNNEX

021 Stavby
m2

12,130 4,788 58,08 69,70 69,70

Zvukovopohltivá rohož hr.3 mm  D+M; zvukovo 
pohltivá rohož BLANKE TRIMAT ATRO

021 Stavby
m2

77,780 9,153 711,92 854,30 854,30

Separačná vrstva - balkón hr.4 mm  D+M; Baumit 
separačná fólia FE

021 Stavby m2 10,830 14,082 152,51 183,01 183,01



Tepelný izolant hr.120 mm- hrebeň pultovej strechy  
D+M; minerálne vlna NOBASIL 13162 Knauf Insulation 

021 Stavby
m2

26,480 19,434 514,61 617,53 617,53

Tepelný izolant-okrajové pásiky hr.10 mm D+M; 
minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf Insulation

021 Stavby
m

614,623 1,407 864,77 1 037,72 1 037,72

Dosky z penového expanzovaného polystyrénu hr 100 
mm  D+M; polystyrén ISOVER EPS 70F - 10

021 Stavby m2 73,103 12,674 926,51 1 111,81 1 111,81

Polyetylénová profilovaná fólia hr.9 mm  D+M; 
Polyetylénová profilovaná fólia baumit

021 Stavby
m2

80,270 2,675 214,72 257,66 257,66

Odstránenie sklenej vaty hr.30 mm 021 Stavby m2 258,800 1,429 369,83 443,80 443,80

Izolačný polyetylénový pás D+M; IZOflex P - 
jednoduchý pás ABRISO

021 Stavby
m2

1,264
4,788

6,05 7,26 7,26

Ukončujúci profil s okapnicou - balkón  D+M;  
Ukončujúci profil s okapnicou - balkon LIKOV OD TOP 
KRAFT SK a.s. 

021 Stavby
m

10,800 14,786 159,69 191,63 191,63

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m

021 Stavby % 0,000 1,661 0,00 0,00 0,00

    762 - Konštrukcie tesárske

Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 
60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2,  -0.01400t

021 Stavby m 248,000 3,018 748,46 898,15 898,15

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120-224 cm2

021 Stavby m 9,840 10,866 106,92 128,30 128,30

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 224-288 cm2

021 Stavby m 247,440 14,982 3 707,15 4 448,58 4 448,58

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 288-450 cm2

021 Stavby m 25,690 16,262 417,77 501,32 501,32

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy  nad 450 cm2

021 Stavby m 21,800 18,813 410,12 492,14 492,14

Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty 
drevotrieskovými OSB doskami na zráz

021 Stavby m2 747,700 6,208 4 641,72 5 570,06 5 570,06

Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 
25 mm (2500x1250mm); OSB -doska E EGGER 
(2500x1250mm) EGGER Holzwerkstoffe Wismar

021 Stavby m2 822,470 10,115 8 319,28 9 983,14 9 983,14

Montáž kontralát pre sklon do 22° 021 Stavby m 1 799,234 2,119 3 812,58 4 575,10 4 575,10

Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-
100 cm2 mäkké rezivo; rezivo PRP PRP PLUS s.r.o. 

021 Stavby

m3

8,208

348,538

2 860,80 3 432,96 3 432,96

Demontáž debnenia striech  hobľovaných,  -0.01600t 021 Stavby m2 489,470 2,047 1 001,95 1 202,34 1 202,34

Demontáž debnenia striech  hobľovaných,  -0.01600t 021 Stavby m2 1 039,000 2,047 2 126,83 2 552,20 2 552,20

Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových 
ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm

021 Stavby m2 18,306 19,778 362,06 434,47 434,47

Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie 
krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., 
spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, 
vruty BOVA 

021 Stavby

m3

8,231 64,111 527,70 633,24 633,24

Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie 
krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., 
spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, 
vruty BOVA 

021 Stavby

m3

1,098 64,111 70,39 84,47 84,47

Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm,  
-0.03000t

021 Stavby m2 413,890 4,785 1 980,46 2 376,55 2 376,55

Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy 
na zraz hr. dosky 25 mm; OSB -doska E EGGER 
(2500x1250mm) EGGER Holzwerkstoffe Wismar

021 Stavby

m2

915,400 19,479 17 831,08 21 397,30 21 397,30

Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z 
hrubých dosiek hr. do 32 mm,  -0.01400t

021 Stavby m2 192,750 1,614 311,10 373,32 373,32

Montáž drev.konštrukcie - balkón z hraneného a 
polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2

021 Stavby m 81,205 10,005 812,46 974,95 974,95

Montáž - obslužná lávka z hraneného a polohraneného 
reziva prierezovej plochy do 144 cm2

021 Stavby m 96,740 10,005 967,88 1 161,46 1 161,46

Montáž drev.konštrukcie -podlaha v 2.N.P. z 
hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 
do 144 cm2

021 Stavby m 3,080 75,734 233,26 279,91 279,91

Montáž  strecha 2.N.P. z hraneného a polohraneného 
reziva prierezovej plochy do 144 cm2

021 Stavby m 526,000 31,359 16 494,83 19 793,80 19 793,80

Montáž -podlaha v 2 N.P. z hraneného a 
polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2

021 Stavby m 54,640 31,359 1 713,46 2 056,15 2 056,15

Odstránenie heraklitu hr.35 mm 021 Stavby m2 165,900 3,486 578,33 694,00 694,00
Odstránenie dreveného podbitia,  -0.01400t 021 Stavby m2 258,800 9,513 2 461,96 2 954,35 2 954,35
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanie - klince, svorky Boba 

021 Stavby m3 0,736 42,739 31,46 37,75 37,75

Trámy 100/125; rezivo PRP PLUS s.r.o. 021 Stavby m3 0,648 323,754 209,79 251,75 251,75
Rozperky 30/125, 30/150; rezivo PRP PLUS s.r.o. 021 Stavby m3 0,147 323,754 47,59 57,11 57,11
Hranoly 100/140; rezivo PRP PLUS s.r.o. 021 Stavby m3 0,143 323,754 46,30 55,56 55,56
Hranoly 150/180, 120/200, 150/150; rezivo PRP PLUS 
s.r.o. 

021 Stavby m3 6,523 323,754 2 111,85 2 534,22 2 534,22

Hranoly  160/200, 150/220; rezivo PRP PLUS s.r.o. 021 Stavby m3 0,902 323,754 292,03 350,44 350,44
Hranoly  200/300; rezivo PRP PLUS s.r.o. 021 Stavby m3 1,430 323,754 462,97 555,56 555,56
Hranoly  120/120; rezivo PRP PLUS s.r.o. 021 Stavby m3 0,048 323,754 15,54 18,65 18,65
Hranoly  120/160, 120/180; rezivo PRP PLUS s.r.o. 021 Stavby m3 1,188 343,892 408,54 490,25 490,25

Fošne hr.60 mm; rezivo PRP PLUS s.r.o. 021 Stavby m3 0,172 433,737 74,60 89,52 89,52

Hranoly 100/140; rezivo PRP PLUS s.r.o. 021 Stavby m3 1,462 323,754 473,33 568,00 568,00
Hranoly 100/120; rezivo PRP PLUS s.r.o. 021 Stavby m3 6,943 323,754 2 247,82 2 697,38 2 697,38



Kónický hranol 50-80/60 mm + náter  D+M; rezivo PRP 
PLUS s.r.o. 

021 Stavby m3 0,071 343,892 24,42 29,30 29,30

Kontralaty 60/60 mm; rezivo PRP PLUS s.r.o. 021 Stavby m3 1,208 343,892 415,42 498,50 498,50
Drevoštiepková doska hr.25 mm   D+M; OSB -doska E 
EGGER (2500x1250mm) EGGER Holzwerkstoffe 
Wismar

021 Stavby
m2

297,816
10,115

3 012,41 3 614,89 3 614,89

Drevoštiepková doska hr. 20 mm - strecha   D+M; 
OSB -doska E EGGER (2500x1250mm) EGGER 
Holzwerkstoffe Wismar

021 Stavby
m2

13,110 8,908 116,78 140,14 140,14

Drevoštiepková doska hr. 24 mm - strecha   D+M; 
OSB -doska E EGGER (2500x1250mm) EGGER 
Holzwerkstoffe Wismar

021 Stavby
m2

28,380 12,175 345,53 414,64 414,64

Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanie - klince, svorky Boba 

021 Stavby m3 1,315 42,739 56,20 67,44 67,44

Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanie - klince, svorky Boba 

021 Stavby m3 1,354 42,739 57,87 69,44 69,44

Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanie - klince, svorky Boba 

021 Stavby m3 6,312 42,739 269,77 323,72 323,72

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

021 Stavby
%

832,190 2,935 2 442,48 2 930,98 2 930,98

    763 - Konštrukcie - drevostavby

Demontáž strešnej konštrukcie z väzníkov 
priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m

021 Stavby m 247,500 9,836 2 434,41 2 921,29 2 921,29

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

021 Stavby % 24,340 5,337 129,90 155,88 155,88

    764 - Konštrukcie klampiarske

Oplechovanie komína  ozn: K10; Oplechovanie komína 
KJG

021 Stavby m 2,850 166,586 474,77 569,72 569,72

Jednoduchá snehová zábrana prichytená o krytinu 
strechy S1, r.š. 570-670 mm, hr. 0,7 mm. krytie na 
dvojitú stojatú drážku  ozn:K11;  snehová zábrana KJG

021 Stavby m 44,180 45,121 1 993,45 2 392,14 2 392,14

Jednoduchá snehová zábrana prichytená o krytinu 
strechy S2, r.š. 570-670 mm, hr. 0,7 mm. krytie na 
dvojitú stojatú drážku  ozn:K12 ;  snehová zábrana 
KJG

021 Stavby m 66,000 45,121 2 977,99 3 573,59 3 573,59

Jednoduchá snehová zábrana prichytená o krytinu 
strechy S4, r.š. 570-670 mm, hr. 0,7 mm. krytie na 
dvojitú stojatú drážku  ozn:K13;  snehová zábrana KJG

021 Stavby m 25,100 45,121 1 132,54 1 359,05 1 359,05

Napojenie strechy na stenu, krycí plech atiky hr. 0,7 
mm, r.š. 460 mm, výstuž. pás 1, pozink., 215/135 mm, 
hr1,0 mm RZ Aero 63, perfor. pás hr.1,0mm, r.š. 580 
mm, predzvetr. titánzink. plech hr.0,8mm 
bridlicovošedý  ozn:K14;, predzvetr. titánzink. plech 
hr.0,8mm bridlicovošedý KJG

021 Stavby m 18,100 97,640 1 767,28 2 120,74 2 120,74

Oplechovanie atiky medzi strechami S1+S2, krycí 
plech atiky hr.0,7 mm, r.š. 1000 mm predzvetralý 
titánzinkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K15; 
predzvetralý titánzinkový plech hr. 0,8 mm 
bridlicovošedý KJG

021 Stavby m 15,000 133,511 2 002,67 2 403,20 2 403,20

Postranné pripojenie strechy S1 k atike - lišta pod 
omietku, hr.0,7 mm, r.š. 125 mm, krycia lišta hr.0,7 
mm, r.š. 167 mm, predzvetralý titánzinkový plech hr. 
0,8 mm bridlicovošedý ozn:K16; predzvetralý 
titánzinkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG

021 Stavby m 66,400 66,658 4 426,09 5 311,31 5 311,31

Podokvapový žľab s vonk. navalkom na prednej strane 
žľabu, s vnút. navalkom na zadnej strane, vrátane 2 ks 
čiel žľabu, dodávan. ako systém, predzvetralý 
titánzinkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K17; 
Odkvapový systém Galeco LUXOCYNK, 
pododkvapový žľab s vonk. navalkom

021 Stavby m 83,100 49,317 4 098,24 4 917,89 4 917,89

Záťahový pás hr. 0,7 mm, r.š. 333 mm, predzvetralý 
titánzinkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K18; 
predzvetralý titánzinkový plech hr. 0,8 mm 
bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m

83,100 36,985 3 073,45 3 688,14 3 688,14

Vystužujúci plech, hr. 0,7 mm, r.š. 250 mm, 
pozinkovaný plech 1,0 mm ozn:K19; pozinkovaný 
plech 1,0 mm KJG

021 Stavby
m

83,100 28,694 2 384,47 2 861,36 2 861,36

Zapustený žľabový hák á=1000 mm, pozinkovaný 
plech ozn:K20; Odkvapový systém Galeco 
LUXOCYNK, Zapustený žľabový hák

021 Stavby

ks

59,000 5,273 311,11 373,33 373,33

Okapnica hr. 1,0 mm, r.š. 150-200 mm, predzvetralý 
titánzinkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovošedý ozn:K21; 
predzvetralý titánzinkový plech hr. 0,8 mm 
bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m

83,100 23,213 1 929,00 2 314,80 2 314,80

Zábrana proti vtákom a hmyzu RZ aero 63 - perfor. 
pás, hr. 0,7 mm, r.š. 100 mm ozn:K22; Zábrana proti 
hmyzu a vtákom Wurth

021 Stavby
m

83,100 23,213 1 929,00 2 314,80 2 314,80

Dažďový zvod kruhového prierezu, predzvetralý 
titánzinkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovo šedý 
ozn:K23x; predzvetralý titánzinkový plech hr. 0,8 mm 
bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m

109,000 66,509 7 249,48 8 699,38 8 699,38

Oplechovanie ríms z extrudov. polystyrénu, 
predzvetralý titánzinkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovo 
šedý ozn:K24; predzvetralý titánzinkový plech hr. 0,8 
mm bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m

61,000 51,251 3 126,31 3 751,57 3 751,57

S1 - Pultová strecha nad spoločenskou miestnosťou - 
zateplená - zbortená plocha strechy - dvojplášťová; 
predzvetralý titánzinkový plech hr. 0,8 mm 
bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m2

244,600 112,362 27 483,75 32 980,50 32 980,50

S2 - Odvetrávaná sedlová strecha - zateplená 
dvojplášťová strecha nad sálou KD - dvojplášťová; 
predzvetralý titánzinkový plech hr. 0,8 mm 
bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m2

258,800 112,362 29 079,29 34 895,15 34 895,15



S3 - Odvetrávaná sedlová strecha nad javiskom - 
zateplená - dvojplášťová; predzvetralý titánzinkový 
plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m2

165,900 112,362 18 640,86 22 369,03 22 369,03

S4 - Valbová strecha nad administratívnou časťou - 
zateplená - dvojplášťová; predzvetralý titánzinkový 
plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG

021 Stavby
m2

167,700
112,362

18 843,11 22 611,73 22 611,73

S5 - Pultová strecha nad prenajímateľnými priestormi - 
zateplená; predzvetralý titánzinkový plech hr. 0,8 mm 
bridlicovošedý KJG

021 Stavby
m2

78,400 112,362 8 809,18 10 571,02 10 571,02

Oplechovanie okenných parapetov - hr. 0,7 mm, r.š. 
415 mm, predvetralý titánzinkový plech hr. 0,8 mm 
bridlicovošedý  ozn:K3; predzvetralý titánzinkový plech 
hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m

0,620 69,782 43,26 51,91 51,91

Oplechovanie strešných výlezov s úprav. na napojenie 
na strechu 600x900 mm, predzvetralý titánzinkový 
plech hr. 0,8 mm, bridlicovošedý ozn:K25

021 Stavby

ks

3,000 166,586 499,76 599,71 599,71

Oplechovanie čela štítu strechy S4, predzvetralý 
titánzinkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovošedý, pozink. 
plech 1,0 mm ozn:K26; predzvetralý titánzinkový plech 
hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m

45,000 97,174 4 372,83 5 247,40 5 247,40

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 
mm, so sklonom do 30st.,  -0,00732t

021 Stavby m2 1,950 1,877 3,66 4,39 4,39

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 
mm, so sklonom do 30st.,  -0,00732t

021 Stavby m2 671,100 1,877 1 259,65 1 511,58 1 511,58

Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou 
poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny 
titánzinkové

021 Stavby
m2

915,400 17,567 16 080,83 19 297,00 19 297,00

Krytiny z lesklého titánzinkového TiZn plechu, z tabúľ 
2000 x 1000 mm, sklon do 30°

021 Stavby m2 915,400 82,048 75 106,74 90 128,09 90 128,09

Oplechovanie čela štítu strechy S5, predzvetralý 
titánzinkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovošedý, pozink. 
plech 1,0 mm ozn:K27; predzvetralý titánzinkový plech 
hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m

21,000

92,516

1 942,84 2 331,41 2 331,41

Jednoduchá snehová zábrana prichytená o krytinu 
strechy S3 ,r.š. 570- 670 mm hr.07 mm ozn:28; 
Odkvapový systém Galeco LUXOCYNK, Jednoduchá 
snehová zábrana

021 Stavby

m

40,200 25,717 1 033,82 1 240,58 1 240,58

Demontáž dažďový chrlič 021 Stavby ks 6,000 15,490 92,94 111,53 111,53
Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm,  -
0,00175t

021 Stavby m 31,100 1,652 51,38 61,66 61,66

Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm,  -
0,00395t

021 Stavby m 22,000 2,149 47,28 56,74 56,74

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 
330 do 500 mm,  -0,00230t

021 Stavby m 13,000 1,854 24,10 28,92 28,92

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 
mm,  -0,00337t

021 Stavby m 22,000 2,047 45,03 54,04 54,04

Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 
120 do 150 mm,  -0,00418t

021 Stavby m 109,000 1,403 152,93 183,52 183,52

Oplechovanie okenných parapetov - hr. 0,7 mm, r.š. 
340 mm, predvetralý titánzinkový plech hr. 0,8 mm 
bridlicovošedý  ozn:K5; predzvetralý titánzinkový plech 
hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m

5,680 58,497 332,26 398,71 398,71

Oplech. prevetráv. štrbiny sedl. strechy - krycí plech 
atiky hr. 0,7 mm, r.š. 790 mm, 2x výstuž. pás 1 pozink., 
100/165 mm, hr.1,0 mm, 2x RZ Aero 63, perfor. pás 
hr.1,0 mm, r.š. 240 mm predzvetr. titánzink. plech hr. 
0,8 mm bridlicovošedý  ozn:K6; predzvetralý 
titánzinkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m

9,050 82,636 747,86 897,43 897,43

Oplech. prevetráv. štrbiny sedl. strechy - krycí plech 
atiky hr. 0,7 mm, r.š. 790 mm, 2x výstuž. pás 1 pozink., 
100/165 mm, hr.1,0 mm, 2x RZ Aero 63, perfor. pás 
hr.1,0 mm, r.š. 240 mm predzvetr. titánzink. plech hr. 
0,8 mm bridlicovošedý  ozn:K7; predzvetralý 
titánzinkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m

7,050 82,636 582,58 699,10 699,10

Oplech. prevetráv. štrbiny sedl. strechy - krycí plech 
atiky hr. 0,7 mm, r.š. 790 mm, 2x výstuž. pás 1 pozink., 
100/165 mm, hr.1,0 mm, 2x RZ Aero 63, perfor. pás 
hr.1,0 mm, r.š. 240 mm predzvetr. titánzink. plech hr. 
0,8 mm bridlicovošedý  ozn:K8; predzvetralý 
titánzinkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG

021 Stavby

m

17,000 82,636 1 404,81 1 685,77 1 685,77

Oplechovanie prevetrávacej štrbiny pultovej strechy  
ozn:K9; pozinkovaný plech KJG

021 Stavby m 58,600 90,981 5 331,49 6 397,79 6 397,79

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

021 Stavby % 2 517,710 0,664 1 671,76 2 006,11 2 006,11

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

Odstránenie oceľovej konštrukcie prístrešku rozvodov 
ÚK

021 Stavby ks 1,000 1408,236 1 408,24 1 689,89 1 689,89

Úprava oceľovej nosnej konštrukcie (skrátiť dl. 950 mm 
od steny)

021 Stavby ks 1,000 1689,884 1 689,88 2 027,86 2 027,86

Jednokrídl., plné, otvár. z oceľ. plech, chodba-
strojovňa VZT-01.07, oceľ. lis. del. obložk. kov. 
zárubeň, poldrážk. pre dvere otvár., farba šedá RAL 
7004  1100x2100 mm, pravé,  D+M  ozn:D6*; 
Jednokrídl., plné, otvár. z oceľ. plech MRB Sazovice

021 Stavby

ks

1,000 740,733 740,73 888,88 888,88

Nerez. mreža z plných štvorc. profilov pred okná  
670x1560 mm   D+M  ozn:ZV9; nerezový výrobok 
ANIMUS

021 Stavby
ks

8,000 285,871 2 286,97 2 744,36 2 744,36

Nerez. mreža z plných štvorc. profilov pred okná  
1420x1460 mm   D+M  ozn:ZV10; nerezový výrobok 
ANIMUS

021 Stavby
ks

4,000 936,478 3 745,91 4 495,09 4 495,09

Nerez. mreža z plných štvorc. profilov pred okná  
590x340 mm   D+M  ozn:ZV11; nerezový výrobok 
ANIMUS

021 Stavby
ks

14,000 59,146 828,04 993,65 993,65



Nerez. mreža z plných obdĺž. profilov vstup na balkón 
1.NP otvár. a uzamyk. výplň  1880x2530 mm   D+M  
ozn:ZV12; nerezový výrobok ANIMUS

021 Stavby
ks

1,000 1802,543 1 802,54 2 163,05 2 163,05

Oceľ. L profil 150/80/3 mm dl. 1600 mm   D+M  
ozn:ZV15; S235/S275 JR+AR L 100X10 L 6.0M, 
Ferona

021 Stavby
ks

2,000 33,80 67,59 81,11 81,11

Ochrana nárožia budovy - oceľ. rúra DN 250/10 mm, 
v=1,8 m, žiarov. pozink. náter základ. + vrchný (2x), 
žlto-čierne pruhy ,vyplnená betónom+ základ 1*1*1 m  
D+M  ozn:ZV16; Oceľové rúry  L235 Železiarne 
Podbrezová

021 Stavby

ks

5,000 515,42 2 577,08 3 092,50 3 092,50

Ochrana dažďových zvodov - hrubost. rúra, v.1500 
mm   D+M  ozn:ZV26; Odkvapový systém Galeco 
LUXOCYNK, pododkvapový žlab s vonk.navalkom

021 Stavby
ks

10,000 228,134 2 281,34 2 737,61 2 737,61

Nerez. mreža z plných štvorcových profilov pred okná  
620x1160 mm   D+M  ozn:ZV27; nerezový výrobok 
ANIMUS

021 Stavby
ks

1,000 197,15 197,15 236,58 236,58

Nerez. mreža z plných štvorcových profilov pred vstup 
do nájomných priestorov  1800x2200 mm    D+M  
ozn:ZV31; nerezový výrobok ANIMUS

021 Stavby
ks

1,000 1 549,06 1 549,06 1 858,87 1 858,87

Oceľové väzníky D+M; S235/S275 JR+AR L 100X10 L 
6.0M, Oceľový vazník Ferona

021 Stavby kg 4 270,800 7,323 31 275,07 37 530,08 37 530,08

Oceľové  konštrukcie pre VZT  D+M; S235/S275 
JR+AR L 100X10 L 6.0M, Oceľová konštrukcia  
Ferona

021 Stavby
kg

565,800 7,323 4 143,35 4 972,02 4 972,02

Oceľ  L200/200/16 + náter  D+M; S235/S275 JR+AR L 
100X10 L 6.0M + Primalex báza Ferona

021 Stavby kg 34,000 7,323 248,98 298,78 298,78

Výkaz ocele  L100/100/12+náter  D+M; S235/S275 
JR+AR L 100X10 L 6.0M + Primalex báza Ferona; 
PPG Deco Czech a.s.

021 Stavby
kg

10,700 7,323 78,36 94,03 94,03

Výkaz ocele   P10 -100/10/300 +náter  D+M; 
S235/S275 JR+AR L 100X10 L 6.0M + Primalex báza 
Ferona; PPG Deco Czech a.s.

021 Stavby
kg

33,000 7,323 241,66 289,99 289,99

Výkaz ocele  viď. výkres S-03 +náter  D+M; 
S235/S275 JR+AR L 100X10 L 6.0M + Primalex báza 
Ferona; PPG Deco Czech a.s.

021 Stavby
kg

627,200 7,323 4 592,99 5 511,59 5 511,59

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

021 Stavby % 939,590 0,329 309,13 370,96 370,96

    771 - Podlahy z dlaždíc

Montáž keram. dlažby flexibilná tenkovrst. lepiaca 
malta

021 Stavby m2 114,735 31,006 3 557,47 4 268,96 4 268,96

Keramická slinutá dlažba -škárovaná pružnou 
tvrd.hmotou hr.10 mm; Dlažba RAKO 10mm 
LASSELSBERGER s.r.o.

021 Stavby
m2

117,030 16,899 1 977,69 2 373,23 2 373,23

Montáž keram. dlažby flexibilná tenkovrst. lepiaca 
malta

021 Stavby m2 204,850 31,006 6 351,58 7 621,90 7 621,90

Keramická slinutá dlažba -škárovaná pružnou 
tvrd.hmotou hr.10 mm; Dlažba RAKO 10mm 
LASSELSBERGER s.r.o.

021 Stavby
m2

208,947 16,899 3 531,00 4 237,20 4 237,20

Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc 
keramických do lepiacej malty

021 Stavby m2 6,295 28,298 178,14 213,77 213,77

Obklad schodiska - keramická dlažba slinutá hr.10 mm; 
Dlažba RAKO 10mm LASSELSBERGER s.r.o.

021 Stavby m2 6,421 25,348 162,76 195,31 195,31

Montáž keram. dlažby flexibilná tenkovrst. lepiaca 
malta

021 Stavby m2 77,780 31,006 2 411,65 2 893,98 2 893,98

Keramická slinutá dlažba -škárovaná pružnou 
tvrd.hmotou hr.10 mm; Dlažba RAKO 10mm 
LASSELSBERGER s.r.o.

021 Stavby
m2

79,336 16,899 1 340,70 1 608,84 1 608,84

Montáž keram. dlažby flexibilná tenkovrst. lepiaca 
malta mrazuvzdorná

021 Stavby m2 10,830 31,006 335,79 402,95 402,95

Keramická slinutá dlažba exterierová mrazuvzdorná -
škárovaná pružnou tvrd.hmotou mrazuvzdornou hr.10 
mm; Dlažba RAKO 10mm LASSELSBERGER s.r.o.

021 Stavby

m2

11,047 21,123 233,35 280,02 280,02

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických 
do flexibilnej lepiacej malty,výška 100 mm

021 Stavby
m

191,630 7,437 1 425,15 1 710,18 1 710,18

Keramický soklík v=100 mm; Dlažba RAKO 10mm 
LASSELSBERGER s.r.o.

021 Stavby m2 19,546 25,348 495,45 594,54 594,54

Dilatačné lišty  hr.10 mm  D+M; Dilatačné lišty hr.10 
mm TOP KRAFT SK a.s.

021 Stavby m 60,400 9,857 595,36 714,43 714,43

Dilatačné škáry - profil  D+M; Dilatačné lišty hr.10 mm 
TOP KRAFT SK a.s.

021 Stavby m 60,400 9,857 595,36 714,43 714,43

Nerezové prechodové lišty   D+M; Nerezové 
prechodové lišty Celax spol.s.r.o.

021 Stavby m 11,450 14,786 169,30 203,16 203,16

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

021 Stavby % 233,610 2,312 540,11 648,13 648,13

    775 - Podlahy vlysové a parketové

Demontáž podláh drevené vlysy vrátane líšt -0,02500t 021 Stavby m2 642,750 3,301 2 121,72 2 546,06 2 546,06

Drevená parketová podlaha- parkety dub  (300/50/22 
mm),do lepidla   D+M; Drevená parketová podlaha - 
parkety dub,(300/50/22 mm), do lepidla Darien 

021 Stavby m2 415,500 76,045 31 596,70 37 916,04 37 916,04

Drevoštiepková doska hr.32 mm  D+M; 
Drevoštiepková doska hr.32 mm EGGER 
Holzwerkstoffe Wismer

021 Stavby m2 415,500 14,082 5 851,07 7 021,28 7 021,28

Drevený rošt - sekundárny á=300 mm, primárny á=600 
mm hr.40 mm  D+M; rezivo PRP PLUS s.r.o.

021 Stavby m2 415,500 23,940 9 947,07 11 936,48 11 936,48

Separačná vrstva  D+M; FILTEK -netkaná geotextília 
DEKtrade

021 Stavby m2 415,500 0,704 292,51 351,01 351,01

Demontáž podláh vlysových a parketových  -0,01500t 021 Stavby m2 40,120 9,902 397,27 476,72 476,72

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

021 Stavby % 502,060 0,622 312,28 374,74 374,74

    776 - Podlahy povlakové

Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových 
stupňov lepených s podložkou -0,00050t

021 Stavby m2 118,790 3,539 420,40 504,48 504,48



Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC 021 Stavby m 92,985 1,725 160,40 192,48 192,48

Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt 021 Stavby m 36,100 10,535 380,31 456,37 456,37
PVC lišty; PVC lišty RS CLICk Fatra 021 Stavby m 36,822 5,886 216,73 260,08 260,08
Lepenie povlakových PVC antistatických 021 Stavby m2 13,390 10,535 141,06 169,27 169,27
Podlahovina z PVC antistatická; Podlahovina z PVC 
antistatická Novoflor Extra Statik Fatra

021 Stavby m2 13,792 46,317 638,80 766,56 766,56

Lepenie povlakových podláh PVC 021 Stavby m2 40,130 9,759 391,63 469,96 469,96
Podlahovina z PVC; Podlahovina z PVC MEGAFLOO 
Egger

021 Stavby m2 41,334 20,913 864,42 1 037,30 1 037,30

Položenie povlakových podláh textilných 021 Stavby m2 69,760 9,295 648,42 778,10 778,10
Textilná podlaha; Textilná podlaha GD Mats 021 Stavby m2 73,248 20,139 1 475,14 1 770,17 1 770,17
Drevené laminátové parkety hr.7 mm, s podložkou hr.3 
mm + lišty soklové; Drevené laminátové parkety hr.7 
mm, s podložkou hr.3 mm + lišty soklové DPL - 
laminate floor Classen

021 Stavby

m2

149,680 17,040 2 550,55 3 060,66 3 060,66

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

021 Stavby % 78,880 7,684 606,11 727,33 727,33

    782 - Dokončovacie práce a obklady z kam. 021 Stavby
Kamenná dlažba-vonkajšia  D+M; kamenná dlažba 
GRANITI Opoczno

021 Stavby m2 20,181 168,989 3 410,37 4 092,44 4 092,44

Kamenná obkladová doska 40-50/240 mm - ukončenie 
sokla  D+M; kamenná dlažba GRANITI Opoczno

021 Stavby
m

131,030 40,563 5 314,97 6 377,96 6 377,96

Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

021 Stavby % 87,250 2,906 253,55 304,26 304,26

    783 - Dokončovacie práce - nátery 021 Stavby

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 
fungicídnym a insekticidnym prípravkom; povrchová 
impregnácia AQUADECOL EPOXY M

021 Stavby m2 836,433 5,211 4 358,65 5 230,38 5 230,38

    784 - Dokončovacie práce - maľby 021 Stavby
Maľba na sanačné omietky; Maľba na sanačné omietky 
Primalex

021 Stavby m2 217,865 4,728 1 030,07 1 236,08 1 236,08

Projektové práce 021 Stavby
Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia 
stavby

021 Stavby Komplet 1,000 1500,000 1 500,00 1 800,00 1 800,00

NUS

Náklady umiestnenia stavby 021 Stavby % 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00
02 - Zdravotechnika
    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

Montáž zásobníka 021 Stavby súb 1,000 72,894 72,89 87,47 87,47

Tatramat zásobník teplej vody elektrický, objem 80l  021 Stavby ks 1,000 335,967 335,97 403,16 403,16

Montáž elektrického ohrievača 021 Stavby súb 8,000 20,247 161,98 194,38 194,38

Elektrický zásobníkový ohrievač vody, beztlakový 
Tatramat Eo 5 P   

021 Stavby ks 8,000 119,406 955,25 1 146,30 1 146,30

Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody 
prepadového do 12 l 0,01750 t

021 Stavby súb 1,000 6,124 6,12 7,34 7,34

Montáž tlakového ohrievača vody do 200 l 021 Stavby súb 1,000 77,916 77,92 93,50 93,50

Zásobník teplej vody elektrický, objem 200l, 
kombinovaný   Tatramat

021 Stavby ks 1,000 323,688 323,69 388,43 388,43

03 - UK a kotolna
800,731 - A 01 - K O T O L N A
Kondenzačný plynový kotol Viessmann Vitodens 200-
W  2x60 kW                      

021 Stavby kpl. 1,000 14453,897 14 453,90 17 344,68 17 344,68

Rozšírenie 2.+3. vykurovací okruh          021 Stavby ks 1,000 361,540 361,54 433,85 433,85
Ekvitermická regulácia - Viessmann Vitotronic 

021 Stavby ks 1,000 849,913 849,91 1 019,89 1 019,89

Plošný spoj elektroniky na montáž do Vitotonic 021 Stavby ks 1,000 223,045 223,05 267,66 267,66
Plošný spoj elektroniky na montáž do Vitotonic 021 Stavby ks 1,000 223,045 223,05 267,66 267,66
Spojovací kábel LON 021 Stavby ks 1,000 46,672 46,67 56,00 56,00
Koncový odpor na zakončenie systémovej 
komunikačnej zbernice 

021 Stavby ks 1,000 9,929 9,93 11,92 11,92

Prechod prírubou R2 021 Stavby
ks

1,000 204,096 204,10 244,92 244,92

 Hydraulická výhybka DN 80
021 Stavby ks 1,000 1195,422 1 195,42 1 434,50 1 434,50

Príslušenstvo vykurovania neutralizačné zariadenie 
 GENO-Neutra V N-70 021 Stavby

ks
1,000 376,118 376,12 451,34 451,34

Príslušenstvo vykurovania Neutralizačný granulát 8 kg 021 Stavby ks 1,000 112,257 112,26 134,71 134,71

Príslušenstvo vykurovania - doplnková sada
021 Stavby ks 3,000 278,456 835,37 1 002,44 1 002,44

Príslušenstvo vykurovania - doplnková sada
021 Stavby ks 3,000 107,209 321,63 385,96 385,96

Príslušenstvo vykurovania - doplnková sada
021 Stavby ks 3,000 658,031 1 974,09 2 368,91 2 368,91

Spalinová kaskáda pre dve kotlové zariadenia 021 Stavby kpl 1,000 518,999 519,00 622,80 622,80
Príslušenstvo vykurovania - odťah spalín 021 Stavby ks 1,000 517,531 517,53 621,04 621,04
Príslušenstvo vykurovania - rozperka

021 Stavby ks 1,000 33,527 33,53 40,24 40,24

 Príslušenstvo vykurovania - Revízny kus priamy
021 Stavby ks 7,000 55,412 387,88 465,46 465,46

Príslušenstvo vykurovania - odvod spalín
021 Stavby ks 1,000 116,627 116,63 139,96 139,96

Montáž plynového kotla 021 Stavby súbor 2,000 277,722 555,44 666,53 666,53
Hadica napustacia pryzova Reflex DTd 16/23 021 Stavby m 12,000 3,200 38,40 46,08 46,08
Presun hmot v obj. vyske do 6 m 021 Stavby % 233,550 6,992 1 632,98 1 959,58 1 959,58

800,732 - A 02 - S T R O J O V N A
 Združený rozdeľovač a zberač RS KOMBI M

021 Stavby ks 1,000 1312,678 1 312,68 1 575,22 1 575,22

Montáž rozdeľovača a zberača NG 8/6 , 8 L                                                              021 Stavby ks 1,000 85,163 85,16 102,19 102,19



Expanzná nádoba , nevymeniteľná membrána bar , 
200 L                                                              

021 Stavby ks 1,000 362,290 362,29 434,75 434,75

Montáž expanznej nádoby 021 Stavby ks 1,000 21,675 21,68 26,02 26,02
Vodný filter COSMOWATER HOME 22 , zmäkčovač 
standart 22

021 Stavby ks 1,000 1102,499 1 102,50 1 323,00 1 323,00

Regeneračná soľ GELSUL C.S. 25 kg
021 Stavby ks 1,000 64,346 64,35 77,22 77,22

 Tester tvrdosti vody Ivar. T3002-1
021 Stavby ks 1,000 76,094 76,09 91,31 91,31

Orientačné štítky do kotolne 021 Stavby ks 27,000 6,642 179,33 215,20 215,20
Montáž orientačných štítkov 021 Stavby súb. 27,000 4,178 112,81 135,37 135,37
REFLEX CONTROL PLUS COMPACT 021 Stavby ks 1,000 1142,143 1 142,14 1 370,57 1 370,57
Montáž automatického doplňovacieho zariadenia 021 Stavby ks 1,000 26,570 26,57 31,88 31,88
Montáž čerpadiel obehových DN 25 021 Stavby ks 5,000 20,155 100,78 120,94 120,94
skupina čerpadlová UK 1" ALPHA 2 25-60 021 Stavby ks 1,000 378,827 378,83 454,60 454,60

skupina čerpadlová UK 1" ALPHA 2 25-60 , COSMO 021 Stavby ks 2,000 378,827 757,65 909,18 909,18

Pumpfix PF2010+15 021 Stavby ks 2,000 818,064 1 636,13 1 963,36 1 963,36
Ohrievač vody COSMOCELL eko 200, 31kW

021 Stavby ks 1,000 1065,669 1 065,67 1 278,80 1 278,80

Montáž ohrievača vody DN15 , Qn= 0,6 m3
021 Stavby ks 1,000 137,742 137,74 165,29 165,29

Merač tepla ultrazvukový MC403 
021 Stavby ks 2,000 855,192 1 710,38 2 052,46 2 052,46

Merač tepla ultrazvukový MC403 
021 Stavby ks 1,000 887,285 887,29 1 064,75 1 064,75

Merač tepla ultrazvukový MC403 
021 Stavby ks 2,000 887,285 1 774,57 2 129,48 2 129,48

MTZ meračov tepla 021 Stavby ks 5,000 44,749 223,75 268,50 268,50
Vodomer domový MNK DN25 021 Stavby ks 1,000 20,556 20,56 24,67 24,67
MTZ vodomeru 021 Stavby ks 1,000 19,927 19,93 23,92 23,92
Presun hmot v obj. vyske do 6 m 021 Stavby % 131,990 2,272 299,88 359,86 359,86
800,733 - A 03 - P O T R U B I E
Potrubie z rúrok zavitovych, oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových DN 15

021 Stavby m 12,000 21,099 253,19 303,83 303,83

Potrubie z rúrok zavitovych, oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových TB 26,9 x 2,3 

021 Stavby m 18,000 23,406 421,31 505,57 505,57

Potrubie z rúrok zavitovych, oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových TB 33,7 x 2,9

021 Stavby m 20,000 29,734 594,68 713,62 713,62

Potrubie z rúrok zavitovych, oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových TB 42,4 x 2,9

021 Stavby m 8,000 40,362 322,90 387,48 387,48

Potrubie z rúrok zavitovych, oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových 48,3 x 2,9

021 Stavby m 24,000 49,364 1 184,74 1 421,69 1 421,69

Potrubie z rúrok zavitovych, oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových 76,1 x 3,2

021 Stavby m 11,000 59,136 650,50 780,60 780,60

 Tlak. skusky potr. z trubiek zavitovych
do DN 40

021 Stavby m 82,000 0,578 47,40 56,88 56,88

 Tlak. skusky potr. z trubiek hladkých
do D 89x5

021 Stavby m 11,000 1,328 14,61 17,53 17,53

IVAR C-STEEL TRUBKA D18 x 1,2 021 Stavby m 480,000 17,270 8 289,60 9 947,52 9 947,52

IVAR C-STEEL TRUBKA D22x1,5 021 Stavby m 330,000 20,050 6 616,50 7 939,80 7 939,80

IVAR C-STEEL TRUBKA D28x1,5 021 Stavby m 110,000 21,990 2 418,90 2 902,68 2 902,68
IVAR C-STEEL TRUBKA D35x1,5 021 Stavby m 134,000 32,601 4 368,53 5 242,24 5 242,24
IVAR C-STEEL TRUBKA D42x1,5 021 Stavby m 40,000 44,942 1 797,68 2 157,22 2 157,22
IVAR C-STEEL TRUBKA D54x1,5 021 Stavby m 36,000 53,978 1 943,21 2 331,85 2 331,85
Tvarovky - dodávky R522 021 Stavby kpl 1,000 2244,047 2 244,05 2 692,86 2 692,86
Montáž potrubia z povrchovo zinkovanej ocele 021 Stavby m 1 130,000 8,828 9 975,64 11 970,77 11 970,77

 Tlak. skusky potr. z trubiek
do DN 40

021 Stavby m 1 130,000 0,578 653,14 783,77 783,77

Presun hmot v obj. vyske do 6 m 021 Stavby % 417,970 2,622 1 095,92 1 315,10 1 315,10
800,734 - A 04 - A R M A T U R Y
IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka  
1/2", č. 8363R004   

021 Stavby ks 4,000 4,055 16,22 19,46 19,46

IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka  
3/4", č. 8363R005   

021 Stavby ks 8,000 5,978 47,82 57,38 57,38

IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka  1", 
č. 8363R006   

021 Stavby ks 4,000 9,842 39,37 47,24 47,24

IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka  
6/4", č. 8363R008   

021 Stavby ks 12,000 22,165 265,98 319,18 319,18

IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka  
2"1/2, č. 8363R010   

021 Stavby ks 2,000 66,424 132,85 159,42 159,42

Spätná klapka Zpětná klapa Dalap KLR 100 021 Stavby ks 1,000 5,472 5,47 6,56 6,56
Spätná klapka Zpětná klapa Dalap KLR 125 021 Stavby ks 2,000 7,045 14,09 16,91 16,91
Spätná klapka Zpětná klapa Dalap KLR 100 021 Stavby ks 1,000 9,614 9,61 11,53 11,53
Spätná klapka Zpětná klapaDalap KLR 100 021 Stavby ks 4,000 20,137 80,55 96,66 96,66
Filter mosadzný závitový gabotherm GCF 1/2 021 Stavby ks 1,000 3,601 3,60 4,32 4,32
Filter mosadzný závitový gabotherm GCF 3/4" 021 Stavby ks 2,000 5,647 11,29 13,55 13,55
Filter mosadzný závitový gabotherm GCF 1" 021 Stavby ks 1,000 8,304 8,30 9,96 9,96
Filter mosadzný závitový gabotherm GCF 6/4" 021 Stavby ks 2,000 21,011 42,02 50,42 50,42
Filter mosadzný závitový gabotherm GCF  2"1/2 021 Stavby ks 1,000 73,031 73,03 87,64 87,64
Ventil STAD DN 15 021 Stavby ks 2,000 38,456 76,91 92,29 92,29
Ventil STAD DN 20 021 Stavby ks 2,000 80,093 160,19 192,23 192,23
Poistný ventil R554E 021 Stavby ks 1,000 19,752 19,75 23,70 23,70
Ventil 1/2" odvzdušňovací automatický 021 Stavby ks 7,000 10,908 76,36 91,63 91,63
Kohút guľový so zaistením REFLEX MK 5/4 021 Stavby ks 1,000 119,563 119,56 143,47 143,47
Ventil zmiešavací 3 cestný R253DL 021 Stavby ks 2,000 247,815 495,63 594,76 594,76
Ventil zmiešavací 3 cestný R253DL 021 Stavby ks 1,000 317,805 317,81 381,37 381,37
Ventil termostatický 7523 021 Stavby ks 59,000 14,736 869,42 1 043,30 1 043,30
Herz ventil spiatočkový 3723 021 Stavby ks 59,000 12,061 711,60 853,92 853,92
Herz Termostatická hlavica 3042 021 Stavby ks 59,000 13,634 804,41 965,29 965,29

 Montaz zavitovych armatur
 s 2 zavitami

G 1/2"
021 Stavby

ks
126,000 4,773 601,40 721,68 721,68

G 3/4" 021 Stavby ks 12,000 5,857 70,28 84,34 84,34
G 1" 021 Stavby ks 7,000 6,416 44,91 53,89 53,89
G 5/4" 021 Stavby ks 3,000 7,570 22,71 27,25 27,25



G 6/4" 021 Stavby ks 18,000 9,789 176,20 211,44 211,44
G 2 1/2" 021 Stavby ks 3,000 14,946 44,84 53,81 53,81

 Montaz zavitovych armatur
 s 1 zavitom G 1/2"

021 Stavby
ks

7,000 1,573 11,01 13,21 13,21

Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 
7061, PN 1,0/100st. C G 1/2   

021 Stavby ks 18,000 9,824 176,83 212,20 212,20

Digitálni teplomer rady TM 111 .... N 021 Stavby ks 18,000 31,412 565,42 678,50 678,50

Tlakomer deformačný kruhový s pružnou klapkou MM 
priem. 160   

021 Stavby ks 12,000 139,316 1 671,79 2 006,15 2 006,15

Manovakuomer 03333 R 717 021 Stavby ks 1,000 205,968 205,97 247,16 247,16
Teplomer TAB 60 021 Stavby ks 1,000 37,460 37,46 44,95 44,95
Presun hmot v obj. vyske do 6 m 021 Stavby % 80,310 0,350 28,11 33,73 33,73
800,735 - A 05 - V Y K U R O V A C I E  T E L E S Á
Vyregul ventil a kohut termost ovla 021 Stavby ks 59,000 7,150 421,85 506,22 506,22

vykurovacie teleso 11K 6050   021 Stavby ks 3,000 42,861 128,58 154,30 154,30

vykurovacie teleso 11K 6060   021 Stavby ks 5,000 49,557 247,79 297,35 297,35

vykurovacie teleso 21K 6060   021 Stavby ks 3,000 63,243 189,73 227,68 227,68

vykurovacie teleso 21K 6070  021 Stavby ks 2,000 70,148 140,30 168,36 168,36

vykurovacie teleso 21K 6080   021 Stavby ks 4,000 77,035 308,14 369,77 369,77

vykurovacie teleso 21K 6090   021 Stavby ks 3,000 83,939 251,82 302,18 302,18

vykurovacie teleso 21K 6100   021 Stavby ks 3,000 90,826 272,48 326,98 326,98

vykurovacie teleso 21K 6120   021 Stavby ks 1,000 104,635 104,64 125,57 125,57

vykurovacie teleso 21K 6140   021 Stavby ks 1,000 118,428 118,43 142,12 142,12

vykurovacie teleso 22K 6070   021 Stavby ks 1,000 79,954 79,95 95,94 95,94

vykurovacie teleso 22K 6080   021 Stavby ks 3,000 88,257 264,77 317,72 317,72

vykurovacie teleso 22K 6090   021 Stavby ks 1,000 96,543 96,54 115,85 115,85

vykurovacie teleso 22K 6100   021 Stavby

ks

3,000 104,828 314,48 377,38 377,38

Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 
KORAD 33K, vxl 400x1000 mm s bočným pripojením a 
troma konvektormi, KORAD RADIATORS  

021 Stavby ks 2,000 139,759 279,52 335,42 251,59

vykurovacie teleso 22K 6110   021 Stavby ks 8,000 113,114 904,91 1 085,89 1 085,89

vykurovacie teleso 22K 6120  021 Stavby ks 1,000 121,416 121,42 145,70 145,70

Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 
KORAD 33K, vxl 400x1200 mm s bočným pripojením a 
troma konvektormi, KORAD RADIATORS   

021 Stavby ks 1,000 162,233 162,23 194,68 145,70

vykurovacie teleso 22K 6150   021 Stavby ks 2,000 146,291 292,58 351,10 351,10

vykurovacie teleso 22K 6180  021 Stavby ks 0,000 171,164 0,00 0,00 0,00

Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 
KORAD 33K, vxl 400x1800 mm s bočným pripojením a 
troma konvektormi, KORAD RADIATORS 

021 Stavby ks 1,000 229,624 229,62 275,54 205,39

vykurovacie teleso 22K 6200   021 Stavby ks 1,000 187,753 187,75 225,30 225,30

vykurovacie teleso 22K 9190   021 Stavby ks 2,000 269,192 538,38 646,06 646,06

vykurovacie teleso 21K-PLAN 6070  021 Stavby ks 2,000 151,395 302,79 363,35 363,35

vykurovacie teleso 22K-PLAN 6100   021 Stavby ks 4,000 168,875 675,50 810,60 810,60

vykurovacie teleso 22K-PLAN 9080   021 Stavby ks 2,000 201,283 402,57 483,08 483,08

MTZ vykurovacích telies jednoradových do 2040 mm 021 Stavby ks 8,000 42,756 342,05 410,46 410,46

MTZ vykurovacích telies dvojradových do 1200 mm 021 Stavby ks 41,000 49,154 2 015,31 2 418,37 2 418,37

MTZ vykurovacích telies dvojradových do 2040 mm 021 Stavby ks 6,000 50,797 304,78 365,74 365,74

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   

021 Stavby ks 3,000 55,121 165,36 198,43 176,97

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   

021 Stavby ks 1,000 56,892 56,89 68,27 60,96

Tlakové skúšky telies vodou 
jednoradových

021 Stavby ks 8,000 6,416 51,33 61,60 61,60

Tlakové skúšky telies vodou dvojradových 021 Stavby ks 47,000 12,569 590,74 708,89 708,89

Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková 
skúška telesa vodou   

021 Stavby ks 4,000 16,882 67,53 81,04 60,33

Presun hmot v obj. vyske do 6 m 021 Stavby
%

106,304 4,020 427,34 512,81 502,66

800,713 - T E P E L N E   I Z O L A C I E
Tepelna  Izolácia potrubia Tubolit DG 18-20 021 Stavby m 400,000 1,382 552,80 663,36 663,36
Tepelna  Izolácia potrubia Tubolit DG 22-20 021 Stavby m 342,000 1,573 537,97 645,56 645,56
TL 28x20DG 021 Stavby m 128,000 1,853 237,18 284,62 284,62



TL 35x25DG 021 Stavby m 154,000 3,426 527,60 633,12 633,12
TL 42x30DG 021 Stavby m 48,000 3,950 189,60 227,52 227,52
TL 54x30DG 021 Stavby m 60,000 4,738 284,28 341,14 341,14
TL 76x30DG 021 Stavby m 11,000 7,220 79,42 95,30 95,30

Tepelna izolacia rozdeľovača a zberača 
 tepelnoizolačnými trubicami

32-160
021 Stavby

m
1,000 22,025 22,03 26,44 26,44

MTZ tepelnej izolácie 021 Stavby m 1 144,000 2,552 2 919,49 3 503,39 3 503,39
Presun hmot v obj. vyske do 6 m 021 Stavby % 53,500 2,447 130,91 157,09 157,09
800,783 - N A T E R Y

Natery kovovych staveb. doplnkovych
 konstrukcii synteticke, 
na vzduchu schnuce
 dvojnasobne LAS 2324
dvojnasobne

021 Stavby

m2

23,000 7,726 177,70 213,24 213,24

zakladny LAS 2324 021 Stavby m2 23,000 3,741 86,04 103,25 103,25

Natery kovovych potrubi synteticke
 na vzduchu schnuce
dvojnasobne so zakladnym naterom do DN 50 LAS 
2611

021 Stavby m 82,000 2,256 184,99 221,99 221,99

dvojnasobne so zakladnym naterom do DN 100 LAS 
2324

021 Stavby m 11,000 2,867 31,54 37,85 37,85

800,767 - ULOZENIE A DOPLNK. KONSTRUKCIE
Ulozenie normalizovane 021 Stavby kg 28,000 6,363 178,16 213,79 213,79
Montaz staveb. doplnk. konstrukcii 021 Stavby kg 28,000 6,031 168,87 202,64 202,64
Presun hmot v obj. vyske do 6 m 021 Stavby % 3,470 1,398 4,85 5,82 5,82

D2 - V Z T  P O T R U B I E (VETRANIE KOTOLNE) 24 M
Štvorhranné potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 1 
500   

021 Stavby m 17,000 51,601 877,22 1 052,66 1 052,66

400x300 oblúk 45° 021 Stavby ks 2,000 99,461 198,92 238,70 238,70
600x300 rovný kus 021 Stavby m 2,000 79,587 159,17 191,00 191,00
600x300 oblúk 90° 021 Stavby ks 1,000 119,913 119,91 143,89 143,89
Montaz VZT potrubia 021 Stavby kpl 1,000 409,032 409,03 490,84 490,84

04 - Plynoinštalacia

723 - Zdravotechnika - plynovod
Rúry z nelegovanej ocele vhodne pre zváranie a 
rezanie závitov S195T

021 Stavby m 7,500 15,424 115,68 138,82 138,82

Rúry z nelegovanej ocele vhodne pre zváranie a 
rezanie závitov S195T

021 Stavby m 20,500 15,937 326,71 392,05 392,05

Rúry z nelegovanej ocele vhodne pre zváranie a 
rezanie závitov S195T

021 Stavby m 3,500 24,430 85,51 102,61 102,61

Rúry z nelegovanej ocele vhodne pre zváranie a 
rezanie závitov S195T

021 Stavby m 19,000 32,467 616,87 740,24 740,24

Za tepla redukované rozvodové zvárané oceľové rúry 
S195T

021 Stavby ks 1,000 26,836 26,84 32,21 32,21

Rúry oceľové bezošvé, valcované za tepla Typ: 
P235TR 2 EN 10216-1:2002 + A1:2004

021 Stavby m 0,450 15,880 7,15 8,58 8,58

Rúry oceľové bezošvé, valcované za tepla Typ: 
P235TR 2 EN 10216-1:2002 + A1:2004

021 Stavby m 0,500 26,026 13,01 15,61 15,61

Demontáž potrubia DN 50 021 Stavby m 20,000 2,645 52,90 63,48 63,48
Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky 
pre typ: 1.0026/S195T

021 Stavby súbor 1,000 84,474 84,47 101,36 101,36

Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky pre 
typ: 1.0026/S195T

021 Stavby súbor 1,000 17,214 17,21 20,65 20,65

IVAR Vzorkovací ventil Methan priamy  O 14 x 1/2"F, 
č. 8104R

021 Stavby ks 3,000 8,824 26,47 31,76 31,76

IVAR Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka  1/2", 
č. 80010

021 Stavby ks 8,000 9,565 76,52 91,82 91,82

IVAR Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka  3/4", 
č. 80010

021 Stavby ks 2,000 12,643 25,29 30,35 30,35

IVAR Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka  6/4", 
č. 80010

021 Stavby ks 2,000 32,786 65,57 78,68 78,68

Tlakomer typ: 03314-S 021 Stavby ks 1,000 55,028 55,03 66,04 66,04
Tlakomer typ: 03314-S 021 Stavby ks 3,000 55,028 165,08 198,10 198,10
Pancierová hadica typ WS1xx 021 Stavby ks 2,000 6,715 13,43 16,12 16,12
Izolačný spoj IPS 021 Stavby ks 1,000 62,461 62,46 74,95 74,95
Skrinka ochranná SPP5X 021 Stavby ks 1,000 736,440 736,44 883,73 883,73
Doplnkový materiál 021 Stavby kg 30,000 8,938 268,14 321,77 321,77
Čistenie potrubia 021 Stavby m 50,500 0,524 26,46 31,75 31,75
Príprava tlakovej skúšky 021 Stavby 1,000 178,638 178,64 214,37 214,37
Tlaková skúška vzduchom 021 Stavby m 50,500 2,440 123,22 147,86 147,86
Náter potrubia základový Farba syntetická biela LAS 
2611

021 Stavby m 50,500 1,117 56,41 67,69 67,69

Náter potrubia syntetický 2x Farba syntetická biela LAS 
2611

021 Stavby m 50,500 1,471 74,29 89,15 89,15

Revízie 021 Stavby hod 16,000 18,012 288,19 345,83 345,83
05 - Vzduchotechnika
D1 - Dodávka zariadenia č. 1. spolu

VZT jednotka - ATREA Duplex 6500 MULTI 021 Stavby ks 1,000 26 026,73 26 026,73 31 232,08 31 232,08

Kondenzačná jednotka LG UU60W.U32 021 Stavby ks 1,000 6 438,95 6 438,95 7 726,74 7 726,74

PZ AL 1100x700 R1 S 021 Stavby ks 1,000 220,98 220,98 265,18 265,18
Výfukový kus so sitom 021 Stavby ks 1,000 102,09 102,09 122,51 122,51
Tlmič hluku 1100x500x1000 021 Stavby ks 2,000 274,32 548,64 658,37 658,37
Tlmič hluku 800x560x1000 021 Stavby ks 2,000 220,88 441,76 530,11 530,11
Tlmič hluku 560-1000 021 Stavby ks 5,000 265,53 1 327,65 1 593,18 1 593,18
Tlmiace koleno 90° 900x710/710x710/150 021 Stavby ks 1,000 237,60 237,60 285,12 285,12
Anemostat s krabicou 600x600-48-W-P 021 Stavby ks 10,000 132,62 1 326,20 1 591,44 1 591,44
Anemostat s krabicou 600x600-16-W-P 021 Stavby ks 1,000 108,39 108,39 130,07 130,07
Dýza JD110-250 + regulátor prietoku 021 Stavby ks 2,000 237,69 475,38 570,46 570,46
Anemostat s krabicou 600x600-16-W-O 021 Stavby ks 1,000 92,24 92,24 110,69 110,69
NOVA-A-2-1-625x425-R1 021 Stavby ks 8,000 95,80 766,40 919,68 919,68
Plastové potrubie DN 600/3000 021 Stavby ks 5,000 191,02 955,10 1 146,12 1 146,12



Plastové potrubie DN 600 O 90° 021 Stavby ks 4,000 80,86 323,44 388,13 388,13
Izolované CU potrubie 021 Stavby m 35,000 23,91 836,85 1 004,22 1 004,22
Strešný prechod 940x600/1000 021 Stavby ks 1,000 254,45 254,45 305,34 305,34

Hranaté pozinkované potrubie VZT: 3620 mm + 50% 
tvaroviek

021 Stavby bm 3,000 110,47 331,41 397,69 397,69

Hranaté pozinkované potrubie VZT 2800 mm + 30% 
tvaroviek

021 Stavby bm 72,798 86,89 6 325,42 7 590,50 7 590,50

Hranaté pozinkované potrubie VZT 2500 mm + 20% 
tvaroviek

021 Stavby bm 11,000 72,57 798,27 957,92 957,92

Hranaté pozinkované potrubie VZT 2380 mm + 60% 
tvaroviek

021 Stavby bm 14,148 88,19 1 247,71 1 497,25 1 497,25

Hranaté pozinkované potrubie VZT 2260 mm + 30% 
tvaroviek

021 Stavby bm 10,467 70,14 734,16 880,99 880,99

Spiro potrubie:DN 560 + 50% tvaroviek 021 Stavby bm 15,912 48,92 778,42 934,10 934,10

Spiro potrubie:DN 450 + 20% tvaroviek 021 Stavby bm 4,000 31,51 126,04 151,25 151,25
Spiro potrubie:DN 400 + 20% tvaroviek 021 Stavby bm 7,000 26,16 183,12 219,74 219,74
Spiro potrubie:DN 280 + 20% tvaroviek 021 Stavby bm 4,000 17,46 69,84 83,81 83,81
Spiro potrubie:DN 250 + 15% tvaroviek 021 Stavby bm 49,000 13,30 651,70 782,04 782,04
Spiro potrubie:DN 200 + 10% tvaroviek 021 Stavby bm 26,000 10,43 271,18 325,42 325,42
Sonodec DN 250 021 Stavby m 21,000 8,13 170,73 204,88 204,88
Kondenzačné potrubie Ekoplastik 021 Stavby m 1,000 5,88 5,88 7,06 7,06
Konzola pod kondenzačnú jednotku 021 Stavby ks 1,000 165,83 165,83 199,00 199,00

Samolepiaca izolácia s AL polepom Mirelon hr.25mm 021 Stavby m2 226,000 18,81 4 251,06 5 101,27 5 101,27

Montážny a spojovací material 021 Stavby sub 1,000 583,40 583,40 700,08 700,08
D2 - Dodávka zariadenia č. 2. spolu
Ventilátor pre kruhové potrubie prioAir 021 Stavby ks 6,000 122,11 732,66 879,19 879,19

mriežka kruhová IGC 200 021 Stavby ks 1,000 14,92 14,92 17,90 17,90

 Kruhové spiro potrubie pozinkovaný plech:
Spiro rúra DN 200 + 20% tvaroviek

021 Stavby bm 7,000 11,38 79,66 95,59 95,59

Spiro rúra DN 160 + 20% tvaroviek 021 Stavby bm 11,000 8,65 95,15 114,18 114,18
Spiro rúra DN 100 + 30% tvaroviek 021 Stavby bm 10,000 5,76 57,60 69,12 69,12
Dverová mriežka NOVA-D-1-525x125 021 Stavby ks 6,000 33,95 203,70 244,44 244,44
Montážny a spojovací materiál 021 Stavby sub 1,000 57,29 57,29 68,75 68,75
D3 - Dodávka zariadenia č. 3. spolu
VZT jednotka ATREA Duplex 1500 MULTI 021 Stavby ks 1,000 13 034,33 13 034,33 15 641,20 15 641,20
Kondenzačná jednotka LG UU18W.UE4 021 Stavby ks 1,000 4 628,15 4 628,15 5 553,78 5 553,78
Žalúzia PZ AL 710x500 R1 021 Stavby ks 1,000 131,59 131,59 157,91 157,91
Tlmič hluku  710x225x1500 021 Stavby ks 4,000 208,50 834,00 1 000,80 1 000,80
Anemostat s krabicou 600x600-32-W-P 021 Stavby ks 3,000 120,51 361,53 433,84 433,84
Anemostat s krabicou 600x600-32-W-O 021 Stavby ks 3,000 104,36 313,08 375,70 375,70
Tanierový ventil 200 021 Stavby ks 3,000 16,28 48,84 58,61 58,61
Tanierový ventil 160 021 Stavby ks 2,000 12,56 25,12 30,14 30,14
Izolované CU potrubie 021 Stavby m 6,000 22,78 136,68 164,02 164,02
Strešný prechod 450x450/1000 021 Stavby ks 2,000 176,78 353,56 424,27 424,27

 VZT potrubie hranaté pozinkovaný plech do obvodu: 
1250 mm + 20% tvaroviek

021 Stavby bm 56,000 36,30 2 032,80 2 439,36 2 439,36

VZT potrubie hranaté pozinkovaný plech do obvodu 
1600 mm + 30% tvaroviek

021 Stavby bm 6,000 49,66 297,96 357,55 357,55

VZT potrubie hranaté pozinkovaný plech do obvodu 
2420 mm + 60% tvaroviek

021 Stavby bm 8,000 89,67 717,36 860,83 860,83

 Kruhové spiro potrubie pozinkovaný plech:
DN 280 + 50% tvaroviek

021 Stavby bm 19,000 21,81 414,39 497,27 497,27

VZT potrubie hranaté pozinkovaný plech do obvodu 
DN 200 + 20% tvaroviek

021 Stavby bm 4,000 11,38 45,52 54,62 54,62

VZT potrubie hranaté pozinkovaný plech do obvodu 
DN 160 + 20% tvaroviek

021 Stavby bm 7,000 8,65 60,55 72,66 72,66

Aludec DN 200 021 Stavby m 6,000 2,17 13,02 15,62 15,62
Sonodec DN 200 021 Stavby m 6,000 6,35 38,10 45,72 45,72
Kondenzačné potrubie Ekoplastik 021 Stavby m 1,000 5,88 5,88 7,06 7,06
Konzola pod kondenzačnú jednotku 021 Stavby ks 1,000 76,88 76,88 92,26 92,26

Samolepiaca izolácia s AL polepom Mirelon hr.25mm 021 Stavby m2 65,000 18,81 1 222,65 1 467,18 1 467,18

Montážny a spojovací materiál 021 Stavby sub 1,000 286,43 286,43 343,72 343,72
D4 - Dodávka zariadenia č. 4. spolu
ventilátor potrubný K 160 XL sileo 021 Stavby ks 2,000 206,92 413,84 496,61 496,61
Ventilátor pre kruhové potrubie prioAir 021 Stavby ks 1,000 122,11 122,11 146,53 146,53
Tlmič hluku 160-1000 021 Stavby ks 4,000 97,23 388,92 466,70 466,70
Kruhová strieška KS 250-1 021 Stavby ks 1,000 20,14 20,14 24,17 24,17
Tanierový ventil TFF 160 021 Stavby ks 6,000 12,56 75,36 90,43 90,43
Strešný prechod DN 300/1000 021 Stavby ks 1,000 95,77 95,77 114,92 114,92
Spiro potrubie DN 250 021 Stavby bm 28,000 12,98 363,44 436,13 436,13
Spiro potrubie DN 160 021 Stavby bm 17,000 9,17 155,89 187,07 187,07
Spiro potrubie DN 100 021 Stavby bm 3,000 4,81 14,43 17,32 17,32
Aludec DN 160 021 Stavby m 9,000 1,91 17,19 20,63 20,63
Dverová mriežka NOVA-D-1-525x125 021 Stavby ks 5,000 33,95 169,75 203,70 203,70
Klapka RKK - 160 021 Stavby ks 2,000 28,15 56,30 67,56 67,56
Klapka SKK - 160 021 Stavby ks 2,000 7,03 14,06 16,87 16,87
Montážny a spojovací materiál 021 Stavby sub 1,000 85,93 85,93 103,12 103,12
D5 - Dodávka zariadenia č. 5. spolu
VZT jednotka-  ATREA Duplex 2500 MULTI 021 Stavby ks 1,000 15 035,84 15 035,84 18 043,01 18 043,01

Kondenzačná jednotka LG UU36W.UO2 021 Stavby ks 1,000 4 628,15 4 628,15 5 553,78 5 553,78

Tlmič hluku  400-1000 021 Stavby ks 5,000 145,34 726,70 872,04 872,04
Tlmič hluku 400-500 021 Stavby ks 1,000 108,42 108,42 130,10 130,10
žalúzia PZ AL 710x500 R1 S 021 Stavby ks 1,000 131,59 131,59 157,91 157,91
Anemostat s krabicou 600x600-32-W-P 021 Stavby ks 7,000 120,51 843,57 1 012,28 1 012,28
Anemostat s krabicou 600x600-32-W-O 021 Stavby ks 7,000 104,36 730,52 876,62 876,62
Izolované CU potrubie 021 Stavby m 6,000 22,78 136,68 164,02 164,02
Strešný prechod 450x450/1000 021 Stavby ks 2,000 176,78 353,56 424,27 424,27
Hranaté pozinkované potrubie VZT 021 Stavby bm 24,000 49,66 1 191,84 1 430,21 1 430,21
Hranaté pozinkované potrubie VZT 021 Stavby bm 4,000 89,67 358,68 430,42 430,42
Spiro potrubie DN 400 021 Stavby bm 12,000 26,16 313,92 376,70 376,70



Spiro potrubie DN 355 021 Stavby bm 29,000 21,50 623,50 748,20 748,20
Spiro potrubie DN 250 021 Stavby bm 17,000 12,98 220,66 264,79 264,79
Spiro potrubie DN 200 021 Stavby bm 19,000 11,89 225,91 271,09 271,09
Aludec DN 200 021 Stavby m 10,000 2,17 21,70 26,04 26,04
Sonodec DN 200 021 Stavby m 10,000 6,35 63,50 76,20 76,20
Kondenzačné potrubie Ekoplastik 021 Stavby m 1,000 5,88 5,88 7,06 7,06
Konzola pod kondenzačnú jednotku 021 Stavby ks 1,000 76,88 76,88 92,26 92,26

Samolepiaca izolácia s AL polepom Mirelon hr.25mm 021 Stavby m2 72,000 18,81 1 354,32 1 625,18 1 625,18

Montážny a spojovací materiál 021 Stavby sub 1,000 274,37 274,37 329,24 329,24
D6 - Dodávka zariadenia č. 6. spolu
VZT jednotka - ATREA Duplex 1000 MULTI 021 Stavby ks 1,000 8 764,47 8 764,47 10 517,36 10 517,36
Tlmič hluku 250-1000 021 Stavby ks 4,000 95,14 380,56 456,67 456,67
Výfuková hlavica VHK-1-250-S 021 Stavby ks 1,000 119,65 119,65 143,58 143,58
Nasávacia hlavica NH-250-2 021 Stavby ks 1,000 60,48 60,48 72,58 72,58
Tanierový ventil TFF 200 021 Stavby ks 8,000 16,28 130,24 156,29 156,29

 Tanierový ventil TFF 160
021 Stavby sub 2,000 12,56 25,12 30,14 30,14

Dýza + regulátor prietoku RPK-R-200 021 Stavby ks 1,000 198,87 198,87 238,64 238,64
Vyustka A-2-1-125x525-Ri 021 Stavby ks 1,000 38,46 38,46 46,15 46,15
Strešný prechod DN 300/1000 021 Stavby ks 2,000 95,77 191,54 229,85 229,85
Spiro potrubie DN 250 021 Stavby bm 46,000 15,77 725,42 870,50 870,50
Spiro potrubie DN 200 021 Stavby bm 19,000 11,38 216,22 259,46 259,46
Spiro potrubie DN 160 021 Stavby bm 45,000 9,17 412,65 495,18 495,18
Aludec DN 200 021 Stavby m 7,000 2,17 15,19 18,23 18,23
Sonodec DN 200 021 Stavby m 7,000 6,35 44,45 53,34 53,34
Sonodec DN 160 021 Stavby m 8,000 5,38 43,04 51,65 51,65
Sonodec DN 160 021 Stavby m 4,000 5,38 21,52 25,82 25,82
Kondenzačné potrubie Ekoplastik 021 Stavby m 1,000 5,88 5,88 7,06 7,06

Samolepiaca izolácia s AL polepom Mirelon hr.25mm 021 Stavby m2 46,000 18,81 865,26 1 038,31 1 038,31

Montážny a spojovací materiál 021 Stavby sub 1,000 215,57 215,57 258,68 258,68
D7 - Dodávka zariadenia č. 7. spolu
Klimatizačná jednotka LG PC24SQ 021 Stavby ks 1,000 1 063,69 1 063,69 1 276,43 1 276,43
Izolované CU potrubie 021 Stavby m 15,000 14,61 219,15 262,98 262,98
Konzola pod kondenzačnú jednotku 021 Stavby ks 1,000 76,88 76,88 92,26 92,26
Kondenzačné potrubie Ekoplastik 021 Stavby m 1,000 5,59 5,59 6,71 6,71
Strešný prechod DN 110 021 Stavby ks 1,000 46,63 46,63 55,96 55,96
Montážny a spojovací materiál 021 Stavby sub 1,000 31,66 31,66 37,99 37,99
D8 - Zariadnie č.8   Vetranie elektrorozvodne m.č. 2.14
Nástenný axiálný ventilátor Sileo AW 315 021 Stavby ks 1,000 417,22 417,22 500,66 500,66
Hranaté pozinkované potrubie VZT 021 Stavby bm 2,000 39,98 79,96 95,95 95,95
Krycia mriežka KM 315x315 R1 021 Stavby ks 1,000 16,52 16,52 19,82 19,82
žalúzia PZ AL 315x315 R1.S 021 Stavby ks 2,000 73,97 147,94 177,53 177,53
D9 - Ostatné práce
Skúšobný chod, vyregulovanie systému 021 Stavby sub 1,000 250,00 250,00 300,00 300,00
Montáž zariadení 021 Stavby sub 1,000 5 000,00 5 000,00 6 000,00 6 000,00
Elektroprepojenie VZT zariadení vrátane MaR 021 Stavby sub 1,000 1 266,30 1 266,30 1 519,56 1 519,56
Lešenie 021 Stavby sub 1,000 350,00 350,00 420,00 420,00
Sporbné stavebné úpravy do plochy 0,02 m2 021 Stavby sub 1,000 402,00 402,00 482,40 482,40
Spustenie VZT zariadení do prevádzky 021 Stavby sub 1,000 500,00 500,00 600,00 600,00
Dopravné náklady 021 Stavby sub 1,000 1 000,00 1 000,00 1 200,00 1 200,00
06 - Elektroinštalacia
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do 
profilu 60 mm, hr. do 150 mm,  -0,00100t

021 Stavby ks 16,000 4,594 73,50 88,20 88,20

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  -
0,00200 t

021 Stavby m 240,000 5,568 1 336,32 1 603,58 1 603,58

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm,  -
0,00900t

021 Stavby m 68,000 6,786 461,45 553,74 553,74

21-M - Elektromontáže
Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC S s 
príslušenstvom uložená pevne UPRM príslušenstvo 
SM

021 Stavby m 60,000 2,558 153,48 184,18 184,18

Príchytka radová porcelánová PRP 021 Stavby ks 60,000 0,539 32,34 38,81 38,81
Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC S s 
príslušenstvom uložená pevne UPRM príslušenstvo 
SM

021 Stavby m 60,000 8,752 525,12 630,14 630,14

HFT ohybná elektroinštalačná rúrka s príslušenstvom 
HFXP - HT príslušenstvo HM

021 Stavby m 164,000 2,088 342,43 410,92 410,92

I-Trubka FXP 20-TURBO 021 Stavby m 164,000 0,731 119,88 143,86 143,86
HFT ohybná elektroinštalačná rúrka a príslušenstvo, 
uložená voľne alebo pod omietkou HFXP - HT 
príslušenstvo HFS

021 Stavby m 244,000 2,158 526,55 631,86 631,86

Ohybná elektroinštalačná rúrka a príslušenstvo HFXP 021 Stavby ks 244,000 3,985 972,34 1 166,81 1 166,81

Elektroinštalačný úložný kanál LV 40 021 Stavby m 240,000 3,550 852,00 1 022,40 1 022,40
Kábelový Žľab  KL 42/50/t 021 Stavby m 240,000 8,056 1 933,44 2 320,13 2 320,13
Elektroinštalačný úložný kanál LV 70 021 Stavby m 140,000 6,734 942,76 1 131,31 1 131,31
Kábelový žľab  KL 85/50/t 021 Stavby m 140,000 6,769 947,66 1 137,19 1 137,19
Škatuľa univerzálna KUP 68 SK 021 Stavby ks 216,000 4,420 954,72 1 145,66 1 145,66
Krabica  KU 021 Stavby ks 216,000 0,487 105,19 126,23 126,23
Krabica KO, bez zapojenia, 021 Stavby ks 6,000 6,264 37,58 45,10 45,10
Krabica  KO 021 Stavby ks 6,000 4,855 29,13 34,96 34,96
Krabica KR  vrátane zapojenia 021 Stavby ks 182,000 9,657 1 757,57 2 109,08 2 109,08
Krabica  KU 021 Stavby ks 182,000 2,645 481,39 577,67 577,67
Krabica KR vrátane zapojenia 021 Stavby ks 20,000 13,241 264,82 317,78 317,78
Krabica  KR 021 Stavby ks 20,000 6,351 127,02 152,42 152,42
Krabica KR vrátane zapojenia, 021 Stavby ks 6,000 17,069 102,41 122,89 122,89
Škatulová rozvodka 6456 - 12 021 Stavby ks 6,000 5,237 31,42 37,70 37,70
Škatuľová rozvodka vrátane ukončenia káblov a 
zapojenia vodičov, Typ 6456 - 12 

021 Stavby ks 48,000 19,384 930,43 1 116,52 1 116,52

Škatuľová rozvodka, 6456 -12 021 Stavby ks 48,000 4,280 205,44 246,53 246,53



Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na 
závit

021 Stavby ks 48,000 0,296 14,21 17,05 17,05

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového 
muriva

021 Stavby ks 645,000 1,479 953,96 1 144,75 1 144,75

Hmoždinka klasická  8 mm T8  typ:  T8-PA 021 Stavby ks 645,000 0,226 145,77 174,92 174,92
Káblový žľab, KL 60/50 mm vrátane veka a podpery 021 Stavby m 46,000 14,372 661,11 793,33 793,33
Káblový žľab KL 60/50 021 Stavby m 46,000 4,837 222,50 267,00 267,00
Kryt žľabu V 50  021 Stavby m 46,000 2,314 106,44 127,73 127,73
Nosník NP 100  021 Stavby ks 24,000 2,854 68,50 82,20 82,20
Kovové káblové systémy Jupiter, Mars a KL vrátane 
príslušenstva

021 Stavby súbor 1,000 19,888 19,89 23,87 23,87

Káblový žľab  Mars110/100/t mm vrátane veka a 
podpery

021 Stavby m 30,000 15,956 478,68 574,42 574,42

Káblový žľab KL 110/100  021 Stavby m 30,000 9,379 281,37 337,64 337,64
Kryt žľabu 100  021 Stavby m 30,000 3,985 119,55 143,46 143,46
Nosník 100  021 Stavby ks 15,000 3,689 55,34 66,41 66,41
Kovové káblové systémy Jupiter, Mars a KL vrátane 
príslušenstva

021 Stavby súbor 1,000 19,888 19,89 23,87 23,87

Protipožiarna stenová prepážka  Kombinovaná 
přepážka ST AESTUVER 

021 Stavby m2 4,000 133,615 534,46 641,35 641,35

Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, 
smaltovaná, formát A3 - A4

021 Stavby ks 10,000 4,507 45,07 54,08 54,08

Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4 021 Stavby ks 10,000 14,303 143,03 171,64 171,64

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, 
jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2

021 Stavby ks 115,000 3,062 352,13 422,56 422,56

Koncovky trubkové KOR, KL 021 Stavby ks 115,000 0,992 114,08 136,90 136,90
Štvorvodičové zmrušťovacie rozdelovacie hlavy s 
lepidlom VE 4021

021 Stavby ks 164,000 9,431 1 546,68 1 856,02 1 856,02

Štvorvodičové zmrušťovacie rozdelovacie hlavy s 
lepidlom VE 5527

021 Stavby ks 4,000 12,302 49,21 59,05 59,05

Štvorvodičové zmrušťovacie rozdelovacie hlavy s 
lepidlom Typ VE 3512

021 Stavby ks 16,000 8,213 131,41 157,69 157,69

Štvorvodičové zmrušťovacie rozdelovacie hlavy s 
lepidlom VE 8035

021 Stavby ks 6,000 30,067 180,40 216,48 216,48

Štvorvodičové zmrušťovacie rozdelovacie hlavy s 
lepidlom VE 8035

021 Stavby ks 6,000 13,920 83,52 100,22 100,22

Domový kolískový spínač IP 44, 3553-01921B 021 Stavby ks 2,000 8,108 16,22 19,46 19,46
Domový kolískový spínač IP 44 typy 3553 - 01929 021 Stavby ks 2,000 6,160 12,32 14,78 14,78
Spínače Classic Abb vrátane zapojenia 3553 - 01289 
B1

021 Stavby ks 42,000 3,654 153,47 184,16 184,16

Spínač Classic ABB 3553-01289 B1 021 Stavby ks 42,000 3,202 134,48 161,38 161,38
Spínač polozapustený a zapustený Classic  ABB 
vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A

021 Stavby ks 9,000 4,785 43,07 51,68 51,68

Spínač Classic ABB 3553-05289 B1 021 Stavby ks 9,000 5,046 45,41 54,49 54,49
Spínač polozapustený a zapustený Classic  ABB 
vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6

021 Stavby ks 34,000 4,193 142,56 171,07 171,07

Spínač Classic ABB 3553-06289 B1 021 Stavby ks 34,000 3,445 117,13 140,56 140,56
Spínač polozapustený a zapustený  Classic ABB 
vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7

021 Stavby ks 3,000 4,715 14,15 16,98 16,98

Spínač Classic ABB 3553-07289 B2 021 Stavby ks 3,000 4,367 13,10 15,72 15,72
Domové spínače Anya 021 Stavby ks 2,000 9,274 18,55 22,26 22,26
Senzor pohybu PIR 021 Stavby ks 2,000 59,978 119,96 143,95 143,95
Sporáková prípojka typ 39563 - 23, pre zapustenú 
montáž 

021 Stavby ks 2,000 9,918 19,84 23,81 23,81

Šporáková prípojka ABB 39563-23 021 Stavby ks 2,000 27,388 54,78 65,74 65,74

Domová zásuvka zapustená alebo polozapustená 
vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z 2   Classic

021 Stavby ks 12,000 6,803 81,64 97,97 97,97

Zásuvky Classic 5517 - 2389 B1 021 Stavby ks 12,000 5,620 67,44 80,93 80,93
Domová zásuvka zapustená alebo polozapustená 
10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie  Classic

021 Stavby ks 78,000 8,108 632,42 758,90 758,90

Zásuvka 5519 + rámček dvojpólová, zapustená 021 Stavby ks 78,000 3,497 272,77 327,32 327,32
Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 
10/16 A 250 V 2P + Z

021 Stavby ks 12,000 11,519 138,23 165,88 165,88

Zásuvky Classic 5517 - 2389  B2 021 Stavby ks 12,000 42,613 511,36 613,63 613,63
Zásuvka Typ IZG 6343 vrátane zapojenia 021 Stavby ks 2,000 10,196 20,39 24,47 24,47
Zásuvka IZG 6343 021 Stavby ks 2,000 13,328 26,66 31,99 31,99
Zásuvka IZG 6345 021 Stavby ks 3,000 16,408 49,22 59,06 59,06
Zásuvka typ IZG 6345 vrátane zapojenia, 021 Stavby ks 3,000 10,718 32,15 38,58 38,58
Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo 
zapustený vrátane zapojenia so signálnou tlejivkou

021 Stavby ks 16,000 6,925 110,80 132,96 132,96

Spínače Classic 3553-91289 B2 021 Stavby ks 16,000 5,864 93,82 112,58 112,58
Jednofázový transformátor 1x primár - 1 sekundár do 
200 VA - v kryte

021 Stavby ks 2,000 11,780 23,56 28,27 28,27

Napájací transformátor Typ ZAS 50/12t 021 Stavby ks 2,000 148,370 296,74 356,09 356,09
Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg 021 Stavby ks 5,000 44,770 223,85 268,62 268,62
Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO 021 Stavby ks 1,000 708,319 708,32 849,98 849,98
Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO 021 Stavby ks 1,000 846,336 846,34 1 015,61 1 015,61
Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-LEKTRO 021 Stavby ks 1,000 791,491 791,49 949,79 949,79
Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO 021 Stavby ks 1,000 789,577 789,58 947,50 947,50
Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO 021 Stavby ks 1,000 702,647 702,65 843,18 843,18
Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg 021 Stavby ks 3,000 121,765 365,30 438,36 438,36
Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l pole - 
delený rozvádzač do váhy 300 kg

021 Stavby ks 1,000 160,445 160,45 192,54 192,54

Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO 021 Stavby ks 1,000 5 695,994 5 695,99 6 835,19 6 835,19

Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l pole - 
delený rozvádzač do váhy 600 kg

021 Stavby ks 0,000 309,755 0,00 0,00 0,00

Úprava rozvádzača RSNJ podľa výkresu č. 8.2 021 Stavby ks 0,000 1 090,127 0,00 0,00 0,00

Montáž regulátora ohrevu žľabov 021 Stavby ks 1,000 48,720 48,72 58,46 58,46
Káblový vykurovací okruh Ecofloor 021 Stavby ks 1,000 395,189 395,19 474,23 474,23
Montáž vykurovacieho vodiča do žľabu 021 Stavby ks 14,000 111,360 1 559,04 1 870,85 1 870,85

Vykurovací vodič 20W/m, 17m, 340W vrátane úchytov 021 Stavby ks 1,000 109,028 109,03 130,84 130,84



Vykurovací vodič 20W/m, 27m, 540W, vrátane úchytov 021 Stavby ks 5,000 146,038 730,19 876,23 876,23

Vykurovací vodič 20W/m, 44m, 870W, vrátane úchytov 021 Stavby ks 4,000 194,462 777,85 933,42 933,42

Vykurovací vodič 20W/M, 40m, 780W, vrátane úchytov 021 Stavby ks 2,000 192,862 385,72 462,86 462,86

Vykurovací vodič 20W/m, 54m, 1070W, vrátane 
úchytov

021 Stavby ks 2,000 205,807 411,61 493,93 493,93

Úprava existujúcej skrine RIS6 - krytie + náter 021 Stavby ks 1,000 696,000 696,00 835,20 835,20
Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELKTRO 021 Stavby ks 1,000 261,000 261,00 313,20 313,20
Rozvádzačová skiňa prázdna MITTER-ELEKTRO 021 Stavby ks 1,000 2 296,800 2 296,80 2 756,16 2 756,16
Stropné vstavané svietidlo typ MODUS I - T8, IP 20 021 Stavby ks 26,000 14,790 384,54 461,45 461,45

Stropné vstavané svietidlo typ MODUS I - T8, IP 20 021 Stavby ks 0,000 72,732 0,00 0,00 0,00

Svetelné zdroje úsporná žiarivka Kanlux 60W, 540 Lm, 
E27

021 Stavby ks 0,000 4,402 0,00 0,00 0,00

LED svietidlo, VARSO LED 24 W - x - O IP 54 021 Stavby ks 12,000 14,790 177,48 212,98 212,98

LED svietidlo, VARSO LED 18 W - x - O IP 54 021 Stavby ks 0,000 57,420 0,00 0,00 0,00

Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux 10672 T1U-
11W/K G23

021 Stavby ks 0,000 5,864 0,00 0,00 0,00

LED svietidlo, VARSO LED 24 W - x - O IP 54 021 Stavby ks 4,000 14,790 59,16 70,99 70,99

 Svietidlo 28W nástenné IP54 021 Stavby ks 0,000 61,248 0,00 0,00 0,00

Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux 10661 | 
G24d-3 / T2U/K 18W Kanlux 2U

021 Stavby ks 0,000 3,376 0,00 0,00 0,00

Stropné vstavané svietidlá MODUS I - T8, IP20 021 Stavby ks 14,000 14,790 207,06 248,47 248,47
"BI" Svietidlo nástenné do hľadiska určí projekt 
interiéru

021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T2U/4P 
4000K

021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Stropné vstavané svietidlá MODUS I - T8, IP20 021 Stavby ks 14,000 14,790 207,06 248,47 248,47

Stropné vstavané svietidlá MODUS I - T8, IP20 021 Stavby ks 0,000 51,678 0,00 0,00 0,00

Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux 10672 T1U-
11W/K G23

021 Stavby ks 0,000 4,054 0,00 0,00 0,00

Núdzové stropné prisadené svietidlá Modus LLX 021 Stavby ks 5,000 14,790 73,95 88,74 88,74

Núdzové stropné prisadené svietidlá MODUS L 021 Stavby ks 0,000 66,990 0,00 0,00 0,00

Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T8 18W 021 Stavby ks 0,000 1,879 0,00 0,00 0,00

Núdzové stropné prisadené svietidlá MODUS LLY -NZ - 
T8

021 Stavby ks 31,000 14,790 458,49 550,19 550,19

Núdzové stropné prisadené svietidlá MODUS LL 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T5-28W 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00
Svietidlo žiarivkové prisadené PIRES ECO DL-250 NS, 
IP44

021 Stavby ks 30,000 14,790 443,70 532,44 532,44

Interiérové zabudovateľné podhľadové svietidlo 
ARGUS CT 2114 BR/M

021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux 10661 | 
G24d-3 / T2U/K 18W Kanlux 2U

021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Stropné vstavané svietidlá MODUS I - T8, IP20 021 Stavby ks 58,000 14,790 857,82 1 029,38 1 029,38

Stropné vstavané svietidlá MODUS I - T8, IP20 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T8 LED 
GLA SSv2 18W

021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Núdzové osvetlenie Rilux LED OVAxxxxx 021 Stavby ks 35,000 14,790 517,65 621,18 621,18

Núdzové osvetlenie Rilux LED OVAxxxxx 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T1U-9W/K 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Žiarivkové svietidlo V3158, IP 65 021 Stavby ks 4,000 14,790 59,16 70,99 70,99

Žiarivkové svietidlo V3258 EP, IP 65 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T8 LED 
GLA SSv2 18W

021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

LED reflektorové svietidlo ZS2430 021 Stavby ks 8,000 14,790 118,32 141,98 141,98

LED reflektorové svietidlo ZS2450 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Svetelné zdroje výbojka G9-STAR 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 021 Stavby m 60,000 4,472 268,32 321,98 321,98

Zemniaci drôt   označenie  O 10 021 Stavby kg 60,000 3,236 194,16 232,99 232,99

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov

021 Stavby ks 50,000 3,115 155,75 186,90 186,90

Zemniaca páska  označenie   30 x 4 mm 021 Stavby kg 47,100 6,438 303,23 363,88 363,88
Ekvipotenciálna svorkovnica PAS 01 021 Stavby ks 4,000 31,076 124,30 149,16 149,16
Krabica s príslušenstvom k elektroinštalačným lištám a 
kanálom LK 80/2 HF

021 Stavby ks 4,000 3,793 15,17 18,20 18,20

Ekvipotenciálna svorkovnica PAS 01 021 Stavby ks 4,000 21,419 85,68 102,82 102,82
Svorka na potrubie  vrátane pásika Cu 021 Stavby ks 14,000 7,586 106,20 127,44 127,44
 zemniaca ZSA 16; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

021 Stavby ks 14,000 0,800 11,20 13,44 13,44

Páska CU; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 
0,5m

021 Stavby ks 14,000 0,800 11,20 13,44 13,44

Označenie zvodov číselnými štítkami 021 Stavby ks 2,000 4,820 9,64 11,57 11,57



Štítok orientačný ; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

021 Stavby ks 2,000 1,148 2,30 2,76 2,76

Podpery vedenia označenie PV 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Podpery vedenia označenie  PV 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Svorka  k uzemňovacej tyči  SJ 021 Stavby ks 6,000 4,385 26,31 31,57 31,57

Svorka  k zemniacej tyči označenie  SJ 021 Stavby ks 6,000 2,627 15,76 18,91 18,91

Svorka krťížová SK a diagonálna krížová DKS 021 Stavby ks 4,000 4,385 17,54 21,05 21,05
Svorka  krížová  označenie  SK 021 Stavby ks 4,000 7,952 31,81 38,17 38,17
Svorka spojovacia SS 021 Stavby ks 12,000 4,820 57,84 69,41 69,41
Svorka  spojovacia  ocelová označenie  SS 021 Stavby ks 12,000 0,922 11,06 13,27 13,27
Svorka pripojovacia SP 021 Stavby ks 4,000 2,627 10,51 12,61 12,61
Svorka  pripojovacia označenie  SP 021 Stavby ks 4,000 6,386 25,54 30,65 30,65
Svorka na odkvapový žľab SO 021 Stavby ks 4,000 4,385 17,54 21,05 21,05
Svorka  okapová  označenie  SO 021 Stavby ks 4,000 5,690 22,76 27,31 27,31
Svorka skúšobná SZ 021 Stavby ks 2,000 4,385 8,77 10,52 10,52
Svorka  skušobná  SZ 021 Stavby ks 2,000 8,961 17,92 21,50 21,50
Svorka na potrubie ST 021 Stavby ks 2,000 6,055 12,11 14,53 14,53
Svorka  na potrubia  označenie  ST 021 Stavby ks 2,000 7,186 14,37 17,24 17,24
Svorka uzemňovacia SR 021 Stavby ks 10,000 4,385 43,85 52,62 52,62
Svorka  odbočná spojovacia  označenie  SR 021 Stavby ks 10,000 9,622 96,22 115,46 115,46
Ochranný uholník a príslušenstvo označenie OU 021 Stavby ks 2,000 18,688 37,38 44,86 44,86
Ochraný uholník  označenie  OU 021 Stavby ks 2,000 56,446 112,89 135,47 135,47
Ochranné uhoľníky a príslušenstvo DU, a DOU 021 Stavby ks 4,000 8,456 33,82 40,58 40,58
Ochranné uhoľníky a príslušenstvo DU, 021 Stavby ks 4,000 4,559 18,24 21,89 21,89

Uzemňovacie súčasti ZT ( uzemnovacia tyč FeZn ZT) 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Uzemňovacie súčasti ZT ( zemniaca tyč ocelová....) 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Aktívny bleskozvod - impulzný 1012 1D 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Aktívny bleskozvod - impulzný Active 1D  DT=25 µs,  
pre LPSII

021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Počítadlo úderov blesku 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Počítadlo úderov blesku + 2 spojky 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Nadstavovacia tyč pre aktívny bleskozvod 3,75 m 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00
Nadstavovacia tyč žiarovo - zinkovaná 3,75m-
príslušenstvo k aktívnym bleskozvodom

021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Konzola  na hmoždinky dľžka 310 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Konzola dĺžka 310) na hmoždinky-príslušenstvo k 
aktívnym bleskozvodom

021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Silový kábel uložený pevne CYY 450/750 V  021 Stavby m 196,000 3,584 702,46 842,95 842,95
Silový kábel uložený pevne CYY 450/750 V  021 Stavby m 196,000 0,905 177,38 212,86 212,86
Silový kábel uložený pevne CYY 450/750 V  021 Stavby m 32,000 3,584 114,69 137,63 137,63
Silový kábel uložený pevne CYY 450/750 V  021 Stavby m 32,000 4,785 153,12 183,74 183,74
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4 021 Stavby m 10,000 2,158 21,58 25,90 25,90
Silový kábel uložený pevne CYY 450/750 V  021 Stavby m 32,000 7,082 226,62 271,94 271,94
Silový kábel uložený pevne CYY 450/750 V  021 Stavby m 21,000 5,116 107,44 128,93 128,93
Silový kábel uložený pevne CYY 450/750 V  021 Stavby m 29,000 10,544 305,78 366,94 366,94
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 021 Stavby m 32,000 2,158 69,06 82,87 82,87
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10 021 Stavby m 25,000 2,297 57,43 68,92 68,92
Silový kábel uložený pevne CYY 450/750 V   5x16 021 Stavby m 18,000 3,428 61,70 74,04 74,04
Silový kábel uložený pevne CYY 450/750 V   5x25 021 Stavby m 18,000 22,237 400,27 480,32 480,32
Silový kábel so zlepšením chovaním v podmienkách 
horenia Elkond HHK typy N2XH - J 0,6/1,0 (1,2) kV 
3x1,5

021 Stavby m 2 140,000 1,496 3 201,44 3 841,73 3 841,73

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 3x1,5

021 Stavby m 2 140,000 0,974 2 084,36 2 501,23 2 501,23

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V  3x2,5

021 Stavby m 2 480,000 1,496 3 710,08 4 452,10 4 452,10

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V  3x2,5

021 Stavby m 2 480,000 1,375 3 410,00 4 092,00 4 092,00

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 3x4

021 Stavby m 40,000 1,984 79,36 95,23 95,23

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 3x4

021 Stavby m 40,000 2,262 90,48 108,58 108,58

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 3x6

021 Stavby m 60,000 1,984 119,04 142,85 142,85

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 3x6

021 Stavby m 60,000 3,271 196,26 235,51 235,51

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 3x150+70

021 Stavby m 45,000 6,090 274,05 328,86 328,86

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V  4x150  

021 Stavby m 45,000 85,678 3 855,51 4 626,61 4 626,61

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 4x25

021 Stavby m 50,000 3,219 160,95 193,14 193,14



Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 5x1,5

021 Stavby m 86,000 1,549 133,21 159,85 159,85

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 5x1,5

021 Stavby m 86,000 1,549 133,21 159,85 159,85

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 5x2,5

021 Stavby m 116,000 1,601 185,72 222,86 222,86

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 5x2,5

021 Stavby m 116,000 3,689 427,92 513,50 513,50

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V  5x4

021 Stavby m 65,000 2,158 140,27 168,32 168,32

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V  5x4

021 Stavby m 65,000 3,602 234,13 280,96 280,96

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 5x6

021 Stavby m 230,000 2,158 496,34 595,61 595,61

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 5x6

021 Stavby m 230,000 4,959 1 140,57 1 368,68 1 368,68

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 5x10

021 Stavby m 28,000 2,523 70,64 84,77 84,77

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 5x10

021 Stavby m 28,000 7,882 220,70 264,84 264,84

Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V  5x25 

021 Stavby m 50,000 22,533 1 126,65 1 351,98 1 351,98

Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 3x1,5  021 Stavby m 240,000 1,601 384,24 461,09 461,09

Nehorľavý kábel NHXH FE180/E90 3x1,5  021 Stavby m 240,000 3,480 835,20 1 002,24 1 002,24
Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 3x4 021 Stavby m 17,000 1,984 33,73 40,48 40,48
Nehorľavý kábel NHXH FE180/E90 3x4 021 Stavby m 17,000 5,516 93,77 112,52 112,52
Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90  5x4 021 Stavby m 15,000 2,158 32,37 38,84 38,84
Nehorľavý kábel NHXH FE180/E90 5x4 021 Stavby m 15,000 8,265 123,98 148,78 148,78

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg 021 Stavby m 40,000 3,323 132,92 159,50 159,50

Rozvádzačová skriňa prázdna Mitter-ELEKTRO 021 Stavby ks 1,000 1 212,780 1 212,78 1 455,34 1 455,34
Rozvádzačová skriňa prázdna Mitter-ELEKTRO 021 Stavby ks 1,000 1 852,752 1 852,75 2 223,30 2 223,30

Rozvádzačová skriňa prázdna Mitter-ELEKTRO 021 Stavby ks 1,000 1 546,512 1 546,51 1 855,81 1 855,81

Murárske výpomoci 021 Stavby kpl 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Podružný materiál 021 Stavby kpl 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
Demontáže a drobné nepredvídané práce 021 Stavby hod 146,000 21,750 3 175,50 3 810,60 3 810,60
Práce vo výške 021 Stavby hod 86,000 26,100 2 244,60 2 693,52 2 693,52
Revízie 021 Stavby hod 124,000 34,800 4 315,20 5 178,24 5 178,24
Likvidácia odpadu 021 Stavby t 1,108 174,000 192,79 231,35 231,35
D1 - Dodatok 1+2+3
Škatuľová rozvodka 021 Stavby ks 4,000 4,333 17,33 20,80 20,80
Krabica  KU 021 Stavby ks 4,000 0,487 1,95 2,34 2,34
Škatuľová rozvodka 021 Stavby ks 2,000 9,657 19,31 23,17 23,17
Krabica  KU 021 Stavby ks 2,000 2,645 5,29 6,35 6,35
Škatuľová rozvodka typ 6455-11 do 4 m 021 Stavby ks 1,000 19,384 19,38 23,26 23,26
Škatuľová rozvodka 6456 - 12 021 Stavby ks 1,000 4,280 4,28 5,14 5,14

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, 
jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 VE3512

021 Stavby ks 6,000 3,062 18,37 22,04 22,04

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 10 mm2 VE4021

021 Stavby ks 5,000 9,431 47,16 56,59 56,59

Spínač špeciálny Vario 021 Stavby ks 1,000 17,400 17,40 20,88 20,88
Termostat vnútorný, 5-40°C 021 Stavby ks 1,000 206,712 206,71 248,05 248,05
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 
5517-2389B2

021 Stavby ks 1,000 6,803 6,80 8,16 8,16

Domová zásuvka ŠTANDARD Z321 1 021 Stavby ks 1,000 5,620 5,62 6,74 6,74
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 
5517-2389B1

021 Stavby ks 4,000 8,108 32,43 38,92 38,92

Domová zásuvka ŠTANDARD Z1221 021 Stavby ks 4,000 3,497 13,99 16,79 16,79
Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 3x1,5/1,5 021 Stavby m 20,000 1,496 29,92 35,90 35,90
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V  3x1,5/1,5

021 Stavby m 20,000 2,627 52,54 63,05 63,05

Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 3x2,5/2,5 021 Stavby m 60,000 1,496 89,76 107,71 107,71
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 3x2,5/2,5

021 Stavby m 60,000 3,706 222,36 266,83 266,83

Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90  5x2,5 021 Stavby m 10,000 1,601 16,01 19,21 19,21
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej 
energie, riadenie a komunikáciu, typ N2XH-FE ..180 s 
variantom 1-CXKH-V 5x2,5   

021 Stavby m 10,000 3,689 36,89 44,27 44,27



Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, 
vrátane zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z

021 Stavby ks 1,000 10,196 10,20 12,24 12,24

Zásuvka IZG 6343 021 Stavby ks 1,000 13,328 13,33 16,00 16,00
D2 - Scenické osvetlenie

RGB LED Zoom reflektory 15 – 60° 162W na rampy v 
sále 8 ks + bočné / horné portály na javisku 8 ks,D+M

021 Stavby ks 16,000 904,800 14 476,80 17 372,16 17 372,16

Biele TESLUX reflektory 100° 100W, farba svetla teplá 
biela 3300°K, na oba ťahy na javiskom,D+M

021 Stavby ks 12,000 635,100 7 621,20 9 145,44 9 145,44

Reflektory 90° 100W TESLUX , všetky možné farby 
svetla + UV farba, na oba ťahy na javiskom,D+M

021 Stavby ks 12,000 668,160 8 017,92 9 621,50 9 621,50

Sledovacie reflektory z balkóna, 140W LED, 
nastaviteľné farby a uho,D+M

021 Stavby ks 2,000 1 479,000 2 958,00 3 549,60 3 549,60

.Stojany na sledovacie reflektory na balkón 2kusy + 
adaptéry D+M

021 Stavby ks 2,000 321,552 643,10 771,72 771,72

 Komputerizovaný ovládací pult, TMX-2211 3/2-
kanálový DJ mixážny pult D+M

021 Stavby ks 1,000 7 830,000 7 830,00 9 396,00 9 396,00

 Káble DMX 110ohm 300mj D+M 021 Stavby m 300,000 4,350 1 305,00 1 566,00 1 566,00
 Konektory NEUTRIK DMX XLR3  D+M 021 Stavby m 90,000 10,875 978,75 1 174,50 1 174,50
07 - SLP
750 - Slaboprúd
19" závesný jednodielny rozvádzač, 12U, 
635x600x395mm (v x š x h)

021 Stavby ks 1,00 228,54 0,00 0,00 0,00

19” rozvodný panel 5x230V, prepäťová ochrana, filter, 
1.5U, 3m

021 Stavby ks 1,00 45,11 0,00 0,00 0,00

Sada spoj. materiálu M6, 4xmatica+podložka+skrutka 021 Stavby ks 4,00 7,45 0,00 0,00 0,00

19" perforovaná polica 350mm, 1U /so zadnými 
podperami/

021 Stavby ks 3,00 30,16 0,00 0,00 0,00

19" Patch-panel, 24x RJ45/s CAT5e, 1U komplet so 
zapojením vývodov

021 Stavby ks 2,00 159,58 0,00 0,00 0,00

19" Telefónny patch-panel 50x RJ45/u CAT3 komplet 
so zapojením vývodov

021 Stavby ks 1,00 194,97 0,00 0,00 0,00

19” držiak patch káblov kovový, 1U 021 Stavby ks 5,00 19,12 0,00 0,00 0,00
F konektor 021 Stavby ks 15,00 3,67 0,00 0,00 0,00
Par. anténa 110cm + konzola 021 Stavby ks 1,00 200,33 0,00 0,00 0,00
GLQ 40 - quattro konvertor 021 Stavby ks 1,00 82,03 0,00 0,00 0,00
TMS 5x4P, multiprepínač 021 Stavby ks 1,00 114,27 0,00 0,00 0,00
XDV digit MAX HD - DVB-T anténa + konzola 021 Stavby ks 1,00 149,76 0,00 0,00 0,00
Kábel JXFE-R 20x2x0,5 021 Stavby m 33,00 6,50 0,00 0,00 0,00
Chránička FXKVR 40 021 Stavby m 30,00 5,72 0,00 0,00 0,00
Kábel FTP CAT 5E LSOH 021 Stavby m 2 100,00 1,50 0,00 0,00 0,00
Kábel Koax VCCJE-R 75-4,8 021 Stavby m 272,00 2,90 0,00 0,00 0,00
Kábel Koax VCCJE-R 75-2,5 021 Stavby m 21,00 3,33 0,00 0,00 0,00
Zásuvka 1x RJ45/s-9p,FTP CAT5e na povrch komplet 
+ rámik

021 Stavby ks 4,00 26,70 0,00 0,00 0,00

Zásuvka 2x RJ45/s-9p,FTP CAT5e podpovrchová 
(rámik súčasťou silnoprúdu)

021 Stavby ks 18,00 31,98 0,00 0,00 0,00

Zásuvka TV+R+SAT koncová podpovrchová komplet 
(rámik súčasťou silnoprúdu)

021 Stavby ks 2,00 28,35 0,00 0,00 0,00

Telekomunikačná rozvádazačova skrinka MUR 012.0 021 Stavby ks 1,00 258,96 0,00 0,00 0,00

Presun jestv. telefónnej prípojky z 1.PP na vonkajšiu 
stenu

021 Stavby kpl 1,00 450,06 0,00 0,00 0,00

Krabica prístrojová KP 68 021 Stavby ks 20,00 3,30 0,00 0,00 0,00
Vysekanie lôžka pre krabicu 021 Stavby ks 20,00 6,24 0,00 0,00 0,00
OBO Grip 15 komplet s hmoždinkou 021 Stavby ks 70,00 2,20 0,00 0,00 0,00
PVC žľab bezhalogénový 40x40 021 Stavby m 62,00 12,99 0,00 0,00 0,00
Rúrka Univolt HFXP 25 + príslušenstvo 021 Stavby m 68,00 4,93 0,00 0,00 0,00
Rúrka Univolt HFXP 32 + príslušenstvo 021 Stavby m 58,00 5,76 0,00 0,00 0,00
Rúrka Univolt HFIRM 25  + príslušenstvo 021 Stavby m 53,00 5,68 0,00 0,00 0,00
Rúrka Univolt HFIRM 32  + príslušenstvo 021 Stavby m 45,00 6,70 0,00 0,00 0,00
Rúrka Univolt FXP 25 021 Stavby m 60,00 2,72 0,00 0,00 0,00
Vyväzovacia polyamidová páska 430x4,8 021 Stavby ks 980,00 0,43 0,00 0,00 0,00
Hmožd. natlk. 8x60 SM so skrutkou 021 Stavby ks 1 042,00 0,82 0,00 0,00 0,00
drážka v stene - š. do 32mm 021 Stavby m 42,00 9,62 0,00 0,00 0,00
drážka v stene - š. do 25mm 021 Stavby m 75,00 8,97 0,00 0,00 0,00
otvor do hrúbky 30 cm 021 Stavby ks 28,00 10,66 0,00 0,00 0,00
Protipožiarne utesnenie 021 Stavby ks 1,00 306,80 0,00 0,00 0,00
Jednosmerné meranie tlf. Páru 021 Stavby ks 20,00 3,64 0,00 0,00 0,00
Meranie metalického kábla, merací protokol 021 Stavby ks 40,00 5,85 0,00 0,00 0,00
Nastavenie paraboly, DVB-T antény, premeranie 
signálu

021 Stavby hod. 4,00 28,60 0,00 0,00 0,00

Demontáž, uskladnenie, opätovná monáž jestvujúcich 
2ks vonkajších kamier v súčinnosti so správcom 
kamerového systému

021 Stavby kpl 1,00 582,41 0,00 0,00 0,00

08 - MAR
Náklady z rozpočtu

Ventilátor Liberator WL 3/08/16/F300 FLAP 021 Stavby ks 6,00 3 606,157 21 636,94 25 964,33 25 964,33

Dodávka a montáž ovládacieho panela ZODT 1/6 021 Stavby ks 1,00 8 294,161 8 294,16 9 952,99 9 952,99

Dodávka a montáž zdroja nepretržitého napájania 
TAURUS 20 (záložný zdroj UPS)

021 Stavby ks 1,00 13 222,575 13 222,58 15 867,10 15 867,10

Žalúziová klapka EuroCO 021 Stavby ks 1,00 1 454,484 1 454,48 1 745,38 1 745,38
Oceľové pozinkované obruby 021 Stavby ks 6,00 1 123,920 6 743,52 8 092,22 8 092,22
Systém Otvárateľného svetlíka s presklením 021 Stavby ks 6,00 150,257 901,54 1 081,85 1 081,85
Pravouhlé potrubie na odvod splodín horenia z jedného 
požiarneho úseku AIRCOM s kompenzátorom tepelnej 
rozťažnosti EVS-600 HO

021 Stavby m2 62,00 38,826 2 407,21 2 888,65 2 888,65

Núdzové tlačidlo SCP-100, SCP-110, SCP-110A 021 Stavby ks 0,00 25,243 0,00 0,00 0,00

Montážny materiál 021 Stavby kpl 1,00 2 404,105 2 404,11 2 884,93 2 884,93



 ZL01 - Podrezávanie a injektáž muriva - suterén

Injektáže vrty - stĺpy, vydialené od seba 120 mm, hr. 
stĺpov je 500 mm, 450 mm, 600 mm vrátane plniva  
D+M  ;   Portlanský troskový cement-CEM/ II/B-S   
Považská cementáreň   

021 Stavby m 32,10 245,990 7 896,28 9 475,54 9 475,54

Podrezávanie muriva tehlového s vložením vodorovnej 
izolácie + rýchlotvrdnúca cementová zmes   ;   
Alkorplan SA 35034, weber.suchý betón   DEKTRADE 
a.s., Weber  

021 Stavby m2 32,41 111,532 3 614,98 4 337,98 4 337,98

Presun hmôt pre oparvy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťou výšky do 25 m

021 Stavby t 1,423 2 2,84 3,40 3,40

ZL 21 - Elektroinštalácia - naviac práce OV

D2 - Zásuvková rozvodnica pódium

Rozvodnica zásuvková 3x230V 1x16A+1x32A/400V 
5P   

021 Stavby ks 1,00 168,010 168,01 201,61 0,00

Kábel pevný CHKE-R-J 5x6 B2cas1d0a1 
bezhalogénový oranžový   

021 Stavby m 21,00 4,959 104,14 124,97 0,00

Istič 40A/3P B 6kA   021 Stavby ks 1,00 19,421 19,42 23,30 0,00

Trubka HF 32 čierna 3m   021 Stavby m 12,00 4,150 49,80 59,76 0,00
Montáž rozvodnice zásuvkovej 3x230V 
1x16A+1x32A/400V 5P   

021 Stavby ks 1,00 34,720 34,72 41,66 0,00

Podružný materiál (hmoždinky, koleno HF32, 
príchytky...)   

021 Stavby % 6,00 5,279 31,67 38,00 0,00

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 30mm a š. do30 mm,  -
0,00200t   

021 Stavby m 10,00 5,568 55,68 66,82 0,00

Rúrka elektroinštalačná pevná plastová, uložená 
pevne, typ 1532HF   

021 Stavby m 12,00 2,195 26,34 31,61 0,00

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R-J 5x6 B2cas1d0a1   

021 Stavby m 21,00 2,523 52,98 63,58 0,00

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16mm2   

021 Stavby ks 5,00 1,876 9,38 11,26 0,00

Istič vzduchový trojpólový do 63A   021 Stavby ks 1,00 7,419 7,42 8,90 0,00

D4, Pódium - svetlo a zásuvky

"PR" Svietidlo prachotesné   LED 39W IP65, v 
podkrovnom priestore   

021 Stavby ks 15,00 56,229 843,44 1 012,13 0,00

"X" Prisadené svietidlo MX IP44 LED 230   021 Stavby ks 2,00 76,310 152,62 183,14 0,00
"N" Núdzové svietidlá IP44 LED 3W/1hod, len 
núdz.režim, autotest   

021 Stavby ks 1,00 78,319 78,32 93,98 0,00

Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely   021 Stavby ks 2,00 3,202 6,40 7,68 0,00

Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely   021 Stavby ks 14,00 3,445 48,23 57,88 0,00

Zásuvka 4FN 15037 BM dvojitá   021 Stavby ks 3,00 3,497 10,49 12,59 0,00
Kábel pevný CHKE-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 
bezhalogénový oranžový   

021 Stavby m 102,00 1,984 202,37 242,84 0,00

Kábel pevný CHKE-R-J 3x1,5 B2cas1d0a1 
bezhalogénový oranžový   

021 Stavby m 196,00 1,496 293,22 351,86 0,00

Krabica  KU 68-1902   021 Stavby ks 19,00 0,487 9,25 11,10 0,00

Trubka HF 32 čierna 3m   021 Stavby m 112,00 4,150 464,80 557,76 0,00
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm,  -
0,00900t   

021 Stavby m 27,00 6,786 183,22 219,86 0,00

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R-J 3x2,5 B2cas1d0a1   

021 Stavby m 102,00 1,375 140,25 168,30 0,00

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 
10/16 A 250 V, dvojitá   

021 Stavby ks 3,00 11,519 34,56 41,47 0,00

Krabica odbočná kruhová,bez zapojenia, kruhová   021 Stavby ks 19,00 4,420 83,98 100,78 0,00
Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 
štvortrubicové   

021 Stavby ks 15,00 14,790 221,85 266,22 0,00

Svietidlo interierové nástenné, IP20   021 Stavby ks 2,00 14,790 29,58 35,50 0,00
Núdzové svietidlá nástenne, stropné, 1x8 W, núdzový 
režim, IP 22   

021 Stavby ks 1,00 14,790 14,79 17,75 0,00

Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia 
jednopólový - radenie 1   

021 Stavby ks 2,00 3,654 7,31 8,77 0,00

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
stried.prep.- radenie 6   

021 Stavby ks 14,00 4,193 58,70 70,44 0,00

Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x1,5   

021 Stavby m 196,00 0,974 190,90 229,08 0,00

Podružný materiál (hmoždinky, príchytky, pásky...)   021 Stavby % 6,00 33,201 199,21 239,05 0,00
Rúrka elektroinštalačná pevná plastová, uložená 
pevne, typ 1532HF   

021 Stavby m 112,00 2,195 245,84 295,01 0,00

D8, Prípo čty, nové položky

Montáž požiarne od. žľabu - práca vo výške 021 Stavby m 350,00 14,700 5 145,00 6 174,00 6 174,00

Požiarne odolný káblový žľab PO 90min. 200/60 021 Stavby m 350,00 20,344 7 120,40 8 544,48 8 544,48

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 
4 m

021 Stavby ks 16,000 19,384 310,14 372,17 372,17

Krabica 6455-11 acid 021 Stavby ks 16,000 4,280 68,48 82,18 82,18

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového 
muriva

021 Stavby ks 53,000 1,479 78,39 94,07 94,07

Hmoždinka klasická  8 mm T8  typ:  T8-PA 021 Stavby ks 53,000 0,226 11,98 14,38 14,38

Prepínač vačkový v kryte S 63 VP, VL 01,02, 021 Stavby ks 1,00 17,762 17,76 21,31 21,31

Spínač S  63 VL  01 021 Stavby ks 1,00 119,880 119,88 143,86 143,86



Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 
10/16 A 250 V 2P + Z

021 Stavby ks 2,000 11,519 23,04 27,65 27,65

Zásuvka 5517-2750 021 Stavby ks 2,000 42,613 85,23 102,28 102,28
Signálka v Al skrini vrátane zapojenia, bez trafa alebo s 
trafom

021 Stavby ks 1,00 2,665 2,67 3,20 3,20

Signálka "All-in-one" IP66 zelená 021 Stavby ks 1,00 11,820 11,82 14,18 14,18

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg 021 Stavby ks 2,000 44,770 89,54 107,45 107,45

Rozvádzač RDT 021 Stavby ks 1,00 300,481 300,48 360,58 360,58

Rozvádzač RP2P 021 Stavby ks 1,00 564,363 564,36 677,23 677,23

Montáž CBS Schrack 021 Stavby ks 1,00 762,500 762,50 915,00 915,00

CBS Schrack - Minicontrol 1500W, 1hod 021 Stavby ks 1,00 3 978,500 3 978,50 4 774,20 4 774,20

"A" Stropné interiérové svietidlo LED 1x18W IP20 021 Stavby ks 28,00 80,928 2 265,98 2 719,18 2 719,18

"A1" Stropné interiérové svietidlo  LED 18W , IP54 021 Stavby ks 12,00 66,398 796,78 956,14 956,14

"B1" Svietidlo LED 13W nástenné IP54 021 Stavby ks 4,00 67,804 271,22 325,46 325,46
"BI" Svietidlo nástenné do hľadiska určí projekt 
interiéru

021 Stavby ks 14,00 118,701 1 661,81 1 994,17 1 994,17

"B" Nástenné interiérové svietidlo LED10W, IP20 021 Stavby ks 20,00 58,474 1 169,48 1 403,38 1 403,38

"Z1P" Svietidlo LED PANEL PRISADENÉ  40W, IP20 021 Stavby ks 5,00 78,172 390,86 469,03 469,03

"Z" Stropné interiérové svietidlo dl. 120- LED 40W, 
IP20

021 Stavby ks 32,00 95,005 3 040,16 3 648,19 3 648,19

"C" Interiérové zabudovateľné podhľadové svietidlo  
LED 14W, IP20 DOWNLIGHT

021 Stavby ks 30,00 79,122 2 373,66 2 848,39 2 848,39

"Z1" Interiérové zabudovateľné podhľadové svietidlo  
LED Panel 40W , IP20

021 Stavby ks 58,00 76,164 4 417,51 5 301,01 5 301,01

Núdzové svietidlá nástenne, stropné, 1x8 W, núdzový 
režim, IP 22

021 Stavby ks 40,00 14,790 591,60 709,92 709,92

"N" Núdzové svietidlá IP44 LED 3W/1hod, len 
núdz.režim, autotest

021 Stavby ks 27,00 81,404 2 197,91 2 637,49 2 637,49

"N-CBS" Núdzové svietidlá IP22 LED 8W 021 Stavby ks 36,00 81,250 2 925,00 3 510,00 3 510,00

"PO-CBS" Prídavné  svietidlá IP22, LED 18W 021 Stavby ks 20,00 75,000 1 500,00 1 800,00 1 800,00
"P" Svietidlo prachotesné   LED 39W IP65, v 
podkrovnom priestore

021 Stavby ks 4,00 58,200 232,80 279,36 279,36

"R" Svetlomet asymetrický IP65, LED 100W, výber 
interiér

021 Stavby ks 8,00 195,705 1 565,64 1 878,77 1 878,77

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov

021 Stavby ks 140,00 3,115 436,10 523,32 523,32

Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie   30 x 4 mm

021 Stavby kg 131,88 6,438 849,04 1 018,85 1 018,85

Označenie zvodov číselnými štítkami 021 Stavby ks 10,00 4,820 48,20 57,84 57,84

Štítok orientačný 1, obj. č. EBL000000359; 
bleskozvodný a uzemňovací materiál

021 Stavby ks 10,00 1,148 11,48 13,78 13,78

Svorka FeZn skúšobná SZ 021 Stavby ks 10,00 4,385 43,85 52,62 52,62

Svorka  skušobná  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SZ

021 Stavby ks 10,00 8,961 89,61 107,53 107,53

Svorka FeZn na potrubie ST01-09  1/2"- 4" 021 Stavby ks 2,00 6,055 12,11 14,53 14,53

Svorka  na potrubia  1"  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  ST 03

021 Stavby ks 2,00 7,186 14,37 17,24 17,24

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 021 Stavby ks 24,00 3,029 72,70 87,24 87,24

Svorka  odbočná spojovacia  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  SR 01

021 Stavby ks 24,00 0,493 11,83 14,20 14,20

Svorka FeZn uzemňovacia SR03 021 Stavby ks 20,00 4,385 87,70 105,24 105,24

Svorka  odbočná spojovacia  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  SR 03 A

021 Stavby ks 20,00 9,622 192,44 230,93 230,93

Ochranný uholník FeZn   OU 021 Stavby ks 10,00 18,688 186,88 224,26 224,26

Ochraný uholník   ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie  OU 1,7 m

021 Stavby ks 10,00 56,446 564,46 677,35 677,35

Držiak ochranného uholníka FeZn   DU-Z,D a DOU 021 Stavby ks 20,00 8,456 169,12 202,94 202,94

Držiak ochranného uholníka   ocelový žiarovo 
zinkovaný  označenie  DU Z

021 Stavby ks 20,00 4,559 91,18 109,42 109,42

Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10 021 Stavby m 400,00 2,570 1 028,00 1 233,60 1 233,60

Územňovací vodič    zliatina AlMgSi  označenie     O 8 021 Stavby kg 54,00 4,753 256,66 307,99 307,99

Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu 
PV21

021 Stavby ks 210,00 0,907 190,47 228,56 228,56

Podpera vedenia na rovné strechy  betonová  PV 21 
betónová

021 Stavby ks 210,00 0,870 182,70 219,24 219,24

Podpery vedenia zliatina AlMgSi na vrchol krovu PV15 
A-F +UNI

021 Stavby ks 24,00 0,907 21,77 26,12 26,12

Podpera vedenia na vrchol krovu  zliatina AlMgSi  
označenie  PV 15 A

021 Stavby ks 24,00 7,904 189,70 227,64 227,64

Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy 
PV23-24

021 Stavby ks 30,00 1,814 54,42 65,30 65,30

Podpera vedenia na plechové strechy  zliatina AlMgSi  
označenie  PV 23

021 Stavby ks 30,00 4,208 126,24 151,49 151,49

Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muriva PV01-03 021 Stavby ks 72,00 0,907 65,30 78,36 78,36
Podpera vedenia do muriva  zliatina AlMgSi  označenie  
PV 01

021 Stavby ks 72,00 1,480 106,56 127,87 127,87

Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s 
osadením JP10-30

021 Stavby ks 6,00 7,591 45,55 54,66 54,66

Zvodová tyč   zliatina AlMgSi  označenie  JP 20 021 Stavby ks 1,00 20,395 20,40 24,48 24,48

Zvodová tyč   zliatina AlMgSi  označenie  JP 30 021 Stavby ks 5,00 18,245 91,23 109,48 109,48

Držiak zachytávacej tyče zliatina AlMgSi DJ1-8 021 Stavby ks 12,00 3,029 36,35 43,62 43,62
Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muriva  zliatina 
AlMgSi  označenie  DJ 2

021 Stavby ks 12,00 7,866 94,39 113,27 113,27



Ochranná strieška AlMgSi 021 Stavby ks 6,00 0,907 5,44 6,53 6,53
Ochranná strieška horná  zliatina AlMgSi  označenie  
OS 01

021 Stavby ks 6,00 6,008 36,05 43,26 43,26

Svorka zliatina AlMgSi krížová SK a diagonálna 
krížová DKS

021 Stavby ks 8,000 4,385 35,08 42,10 42,10

Svorka  krížová  zliatina AlMgSi  označenie  SK 021 Stavby ks 8,000 7,952 63,62 76,34 76,34

Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS 021 Stavby ks 72,000 4,820 347,04 416,45 416,45
Svorka  spojovacia  zliatina AlMgSi  označenie  SS s p. 
2 skr

021 Stavby ks 72,000 0,922 66,38 79,66 79,66

Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP 021 Stavby ks 15,00 3,029 45,44 54,53 54,53

Svorka  pripojovacia  zliatina AlMgSi  označenie  SP 1 021 Stavby ks 15,00 4,015 60,23 72,28 72,28

Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO 021 Stavby ks 6,000 4,385 26,31 31,57 31,57

Svorka  okapová  zliatina AlMgSi  označenie  SO 021 Stavby ks 6,000 5,690 34,14 40,97 40,97

Svorka zliatina AlMgSi na potrubie ST01-09  1/2"- 4" 021 Stavby ks 13,00 2,126 27,64 33,17 33,17
Svorka  na potrubia  3/4"  zliatina AlMgSi  označenie  
ST 02

021 Stavby ks 13,00 1,015 13,20 15,84 15,84

Izolovaná podpera 0,5m 021 Stavby ks 8,00 8,718 69,74 83,69 83,69

Izolačná podpera DEHN 0,5m 021 Stavby ks 8,00 39,132 313,06 375,67 375,67
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x1,5

021 Stavby m 322,000 0,974 313,63 376,36 376,36

N2XH  3x1,5   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE 021 Stavby m 322,000 1,496 481,71 578,05 526,96
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x2,5

021 Stavby m 477,000 1,375 655,88 787,06 0,00

N2XH  3x2,5   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE 021 Stavby m 477,000 1,984 946,37 1 135,64 0,00
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x6

021 Stavby m 115,000 2,158 248,17 297,80 0,00

N2XH  5x6   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE 021 Stavby m 115,000 4,959 570,29 684,35 0,00
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x10

021 Stavby m 106,000 2,523 267,44 320,93 0,00

N2XH  5x25   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE 021 Stavby m 10,000 22,533 225,33 270,40 0,00

N2XH  5x16   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE 021 Stavby m 56,000 7,612 426,27 511,52 0,00
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-
FE 180/E90 0,6/1,0 kV  3x1,5

021 Stavby m 140,000 1,601 224,14 268,97 0,00

NHXH  FE180/E90 3x1,5   Nehorľavý kábel s 
funkčnosťou VDE

021 Stavby m 140,000 3,480 487,20 584,64 0,00

Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-
FE 180/E90 0,6/1,0 kV  3x2,5

021 Stavby m 500,000 0,652 326,00 391,20 0,00

NHXH  FE180/E90 3x2,5   Nehorľavý kábel s 
funkčnosťou VDE

021 Stavby m 500,000 1,620 810,00 972,00 0,00

Úprava rozvádzača RH - podpäťová spúšť 021 Stavby ks 1,00 189,650 189,65 227,58 0,00

Mimostavenisková doprava 021 Stavby % 1,00 93,153 93,15 111,78 0,00

Murárske výpomoci 021 Stavby % 1,00 893,521 893,52 1 072,22 0,00

Presun dodávok 021 Stavby % 1,00 93,153 93,15 111,78 0,00

Podružný materiál 021 Stavby % 3,00 954,750 2 864,25 3 437,10 0,00

Podiel pridružených výkonov 021 Stavby % 1,00 652,843 652,84 783,41 0,00

Stavebný dozor 021 Stavby sub 1,00 13 550,00 13 550,00 13 550,00 13 550,00

Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so 
stavebnými prácami

930 Rezerva na 
nepredvídané výdavky

sub 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1 320 931,25 1 582 407,50 1 565 230,83

1 530 107,47 1 833 418,92 1 816 242,25SPOLU Hlavné aktivity projektu  (celkové oprávnené priame výdavky projektu)
SPOLU výdavky



Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet jednotiek

Jednotková cena 
práce/

resp. cena 
[EUR]

projektový manažér – zamestnanec mimo prac. 
pomeru (interné riadenie) 

521 Mzdové výdavky hodina 0,00 0,00

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) 521 Mzdové výdavky hodina 0,00 0,00

projektový manažér – externé riadenie 518 Ostatné služby hodina 1 260,00 10,80

dočasný pútač 518 Ostatné služby ks 1,00 920,00

stála tabuľa 518 Ostatné služby ks 1,00 500,00

plagát 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00

publikovanie článku o projekte 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00

1 545 135,47 1 848 446,92 1 831 270,25
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky pojektu)

S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)
15 028,00

0,00

500,00

0,00

0,00

Podporné aktivity projektu

Celková cena práce/resp. cena 

0,00

13 608,00

920,00
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 p
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zá
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y 
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vy
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zá
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e
č
í 
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ý 
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tu
p 
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e 
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há
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č
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 d
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ne
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j 
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im
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ži
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a 

k 
pr

ed
lo
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u 
zo
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a

m
u 
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dá
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k 
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ru
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tý
ch
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už
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b 
al
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to
č
ne
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 s
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ve
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ýc
h 

pr
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 p
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 ú
če
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a 
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or
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j 
sp
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 p
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á
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u 

zá
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y 
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lá
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č
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 p
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e
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ý 
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e 
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há
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 p
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y 
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tv
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ne
né
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áž
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k 
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j 
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 v
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 p
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ži
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v 
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m
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 p
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zá
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 p
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č
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m
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m

o
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a 
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 p
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é 
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itn
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 j
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 j
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á
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ď
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á
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á
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p
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p
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 p
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 p
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 d
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c
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na

 
ob
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dá
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a 

zá
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an
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 z
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e 
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e 
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né
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už

by
 a

le
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už
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m
 

el
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m
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 d
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a
m
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ná
ku
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o 
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V
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 u

st
an

ov
en

ím
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08
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pí
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V

O
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á
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zk

y 
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ne
 d
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é 
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 a

le
bo

 s
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e 
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dá

va
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ži
tí

m
 e

le
kt

ro
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éh

o 
tr

ho
vi

sk
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re
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s 
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58
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Z
V

O
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eď
 n

a 
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e 
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žb

y 
al

eb
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á
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V
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va
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ov

al
 v
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 u
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an
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 1
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 o
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pí
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O
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a
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 b
ež
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a,

 r
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á
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á
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O
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dô
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o
č
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a 
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í 
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íp
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č
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en
ýc

h 
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nú
k 
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há
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a

č
ov
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V
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 p
oč

et
 p

re
dl

ož
en

ýc
h 

po
nú

k 
sa

 
po

su
dz

uj
e 

in
di

vi
du

ál
ne

 s
 o

h
ľa

do
m

 n
a 

pr
ed

m
et

 z
ák

az
ky

. 

5 
%
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an

a 
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          17
 

N
ez

as
la

ni
e 

vý
zv

y 
na

 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 

po
nú

k 
al

eb
o 

ne
id

en
tif

ik
ov

an
ie

 
m

in
im

ál
ne

 
tr

oc
h 

vy
br

an
ýc

h 
zá

uj
em

co
v/

po
te

nc
iá

ln
yc

h 
do

dá
va

te
ľo

v,
 

kt
or

í 
sú

 
op

rá
vn

en
í 

do
dať 

pr
ed

m
et

 
zá

ka
zk

y,
 v

 p
rí

pa
de

 z
ák

az
ky

 s
 n

íz
ko

u
 

ho
dn

ot
ou

 
al

eb
o 

zá
ka

zk
y 

za
dá

va
ne

j 
os

ob
ou

, 
kt

or
ej

 
ve

re
jn

ý 
ob

st
ar

áv
at

e
ľ 

po
sk

yt
ne

 
50

%
 

a 
m

en
ej

 
fin

ančn
ýc

h 
pr

os
tr

ie
dk

ov
 

na
 

do
da

ni
e 

to
va

ru
, 

us
ku

to
č
ne

ni
e 

st
av

eb
ný

ch
 

pr
ác

 
a 

po
sk

yt
nu

tie
 

sl
už

ie
b 

z 
N

F
P

, 
ak

 
pr

ijí
m

at
eľ

 
ne

zv
er

ej
ni

l 
vý

zv
u 

na
 

pr
ed

kl
ad

an
ie

 
po

nú
k 

na
 

sv
oj

om
 

w
eb

ov
o

m
 

sí
dl

e 
a 

in
fo

rm
ác

iu
 

o 
zv

er
ej

ne
ní

 
ne

za
sl

al
 

na
 

m
ai

lo
vý

 
ko

nt
ak

t 
za

ka
zk

yc
ko

@
vl

ad
a.

go
v.

sk
 

P
rij

ím
at

eľ
 

(v
er

ej
ný

 
ob

st
ar

áv
at

eľ)
 

ne
za

sl
al

 
vý

zv
u 

n
a 

pr
ed

kl
ad

an
ie

 
po

nú
k 

m
in

im
ál

ne
 t

ro
m

 v
yb

ra
ný

m
 z

áu
je

m
co

m
 v

 p
rí

pa
de

 z
ák

az
ie

k 
s 

ní
zk

ou
 h

od
no

to
u,

 
re

sp
. 

ne
id

en
tif

ik
ov

al
 m

in
im

ál
ne

 t
ro

ch
 p

ot
en

ci
ál

ny
ch

 d
od

áv
at

eľo
v 

(n
ap

r.
 c

ez
 

w
eb

ov
é 

ro
zh

ra
ni

e)
 a

 n
ez

ve
re

jn
il 

vý
zv

u 
na

 p
re

dk
la

da
n

ie
 p

on
úk

 n
a 

sv
oj

om
 

w
eb

ov
o

m
 

sí
dl

e 
a 

in
fo

rm
ác

iu
 

o 
zv

er
ej

ne
ní

 
ne

za
sl

al
 

na
 

m
ai

lo
vý

 
ko

nt
ak

t 
za

ka
zk

yc
ko

@
vl

ad
a.

go
v.

sk
 

 P
rij

ím
at

eľ
 

- 
os

ob
a,

 
kt

or
ej

 
ve

re
jn

ý 
ob

st
ar

áv
at

e
ľ 

po
sk

yt
ne

 
50

%
 

a 
m

en
ej

 
fin

an
č
ný

ch
 p

ro
st

rie
dk

ov
 n

a 
do

da
ni

e 
to

va
ru

, 
us

ku
to

čn
en

ie
 s

ta
ve

bn
ýc

h 
pr

ác
 a

 
po

sk
yt

nu
tie

 s
lu

ži
eb

 z
 N

F
P

 n
ez

as
la

l 
vý

zv
u 

na
 p

re
dk

la
da

ni
e 

po
nú

k 
m

in
im

ál
ne

 
tr

om
 v

yb
ra

ný
m

 p
ot

en
ci

ál
ny

m
 d

od
áv

at
e

ľo
m

  
v 

pr
íp

ad
e 

to
ht

o 
ty

pu
 z

ák
a

zi
ek

, 
re

sp
. 

ne
id

en
tif

ik
ov

al
 m

in
im

ál
ne

 t
ro

ch
 p

ot
en

ci
ál

ny
ch

 d
od

áv
at

eľo
v 

(n
ap

r.
 c

ez
 

w
eb

ov
é 

ro
zh

ra
ni

e)
 a

 n
ez

ve
re

jn
il 

vý
zv

u 
na

 p
re

dk
la

da
n

ie
 p

on
úk

 n
a 

sv
oj

om
 

w
eb

ov
o

m
 

sí
dl

e 
a 

in
fo

rm
ác

iu
 

o 
zv

er
ej

ne
ní

 
ne

za
sl

al
 

na
 

m
ai

lo
vý

 
ko

nt
ak

t 
za

ka
zk

yc
ko

@
vl

ad
a.

go
v.

sk
 

 F
in

an
čn

á 
op

ra
va

 s
a 

ne
up

la
t

ň
uj

e,
 a

k 
id

e 
o 

vý
ni

m
očn

ý 
pr

íp
ad

, 
ke

dy
 i

de
 o

 
je

di
ne
č
ný

 p
re

dm
et

 z
ák

az
ky

, 
v 

dô
sl

ed
ku

 
č
oh

o 
pr

ijí
m

at
eľ 

os
lo

vi
l 

m
en

ej
 a

ko
 

tr
oc

h 
po

te
nc

iá
ln

yc
h 

do
dá

va
teľo

v.
 V

ýn
im

ka
 m

us
í 

byť
 z

o 
st

ra
ny

 p
rij

ím
at

eľa
 

ri
ad

ne
 z

dô
vo

dn
en

á 
a 

vy
pr

ac
ov

an
á 

eš
te

 p
re

d 
vy

hl
ás

en
í

m
 z

á
ka

zk
y 

a 
dô

ka
zn

é
 

br
em

en
o 

pr
eu

ká
za

ni
a 

sk
ut

o
č
no

st
i, 

že
 n

a 
re

le
va

nt
no

m
 t

rh
u 

ne
ex

is
tu

je
 v

ia
c 

ak
o 

1 
al

eb
o 

2 
do

dá
va

te
lia

 z
ná

ša
 p

rij
ím

at
e

ľ.
 

    

25
 %

 
   

 
F

in
an
čn

á 
op

ra
va

 s
a 

up
la

tn
í v

 tý
ch

 p
rí

pa
do

ch
, a

k 
pr

ijí
m

at
e

ľ 
os

lo
vi

l s
 v

ýz
vo

u 
na

 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 p

on
úk

, r
es

p.
 id

en
tif

ik
ov

al
 (

na
pr

. c
ez

 
w

eb
ov

é 
ro

zh
ra

ni
e)

 ib
a 

dv
oc

h 
vy

br
an

ýc
h 

zá
uj

em
co

v,
 

pr
i
čo

m
 

na
 

re
le

va
nt

no
m

 
tr

hu
 

bo
lo

 
m

ož
né

 
os

lo
vi
ť/

id
en

tif
ik

ov
ať

 m
in

. t
ro

ch
 z

áu
je

m
co

v.
 

10
 %

 

V
yh

od
no

co
va

ni
e 

po
nú

k/
ži

ad
os

tí 
o 

úča
sť

 

18
 

P
od

m
ie

nk
y 

úča
st

i 
al

eb
o 

po
ži

ad
av

ky
 n

a
 

pr
ed

m
et

 
zá

ka
zk

y 
(t

ec
hn

ic
ké

 P
od

m
ie

nk
y 

úča
st

i 
al

eb
o 

po
ži

ad
av

ky
 

na
 

pr
ed

m
e

t 
zá

ka
zk

y 
(t

ec
hn

ic
ké

 
šp

ec
ifi

ká
ci

e)
 b

ol
i 

up
ra

ve
né

 p
o
č
as

 v
yh

od
no

te
ni

a 
po

nú
k/

ži
ad

os
tí 

o 
ú

ča
sť

, 
čo

 
m

al
o 

za
 

ná
sl

ed
ok

 
pr

ija
tie

 
po

nú
k/

ži
ad

os
tí

 
o 

ú
č
as
ť 

uc
há

dz
ačo

v/
zá

uj
em

co
v,

 25
 %
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šp
ec

ifi
ká

ci
e)

 b
ol

i 
up

ra
ve

né
 p

o 
ot

vo
re

ní
 

po
nú

k/
ži

ad
os

tí
 o

 úča
sť

  
 al

eb
o 

 
 P

od
m

ie
nk

y 
úča

st
i 

al
eb

o 
po

ži
ad

av
ky

 n
a

 
pr

ed
m

et
 

zá
ka

zk
y 

(t
ec

hn
ic

ké
 

šp
ec

ifi
ká

ci
e)

 
bo

li 
vy

ho
dn

ot
en

é 
v 

ro
zp

or
e 

s 
oz

ná
m

en
ím

 
o 

vy
hl

ás
en

í 
ve

re
jn

éh
o 

ob
st

ar
áv

an
ia

/v
ýz

vo
u 

na
 

pr
ed

kl
ad

an
ie

 
po

nú
k 

a 
súťa

žn
ým

i 
po

dk
la

dm
i 

kt
or

ýc
h 

po
nu

ky
 b

y 
ne

bo
li 

 p
rij

at
é 

al
eb

o 
vy

lú
č
en

ie 
uc

há
dz

ačo
v/

zá
uj

em
co

v,
 

kt
or

ýc
h 

po
nu

ka
 b

y 
bo

la
 p

rij
at

á,
 a

k 
by

 s
a 

po
st

up
ov

al
o 

po
dľ

a 
zv

er
ej

ne
ný

ch
 

po
dm

ie
no

k 
úča

st
i a

le
bo

 p
ož

ia
da

vi
ek

 n
a 

pr
ed

m
et

 z
ák

az
ky

. 
 P

od
m

ie
nk

y 
úča

st
i 

al
eb

o 
po

ži
ad

av
ky

 
na

 
pr

ed
m

e
t 

zá
ka

zk
y 

(t
ec

hn
ic

ké
 

šp
ec

ifi
ká

ci
e)

 b
ol

i v
yh

od
no

te
né

 v
 r

oz
po

re
 s

 o
zn

ám
en

í
m

 o
 v

yh
lá

se
ní

 v
er

ej
né

ho
 

ob
st

ar
áv

an
ia

/v
ýz

vo
u 

na
 p

re
dk

la
da

ni
e 

po
nú

k 
a 

sú
ťa

žn
ým

i p
od

kl
ad

m
i, č

o 
m

al
o 

za
 n

ás
le

do
k 

pr
ija

tie
 p

on
úk

/ž
ia

do
st

í 
o 

ú
ča

sť
 u

ch
ád

zač
ov

/z
áu

je
m

co
v,

 k
to

rý
ch

 
po

nu
ky

 b
y 

ne
bo

li 
 p

rij
at

é 
al

eb
o 

vy
lúče

ni
e 

uc
há

dz
ačo

v/
zá

uj
em

co
v,

 k
to

rý
ch

 
po

nu
ka

 b
y 

bo
la

 p
rij

at
á,

 a
k 

by
 s

a 
po

st
up

ov
al

o 
po

d
ľa

 z
ve

re
jn

en
ýc

h 
po

dm
ie

no
k 

úč
as

ti 
al

eb
o 

po
ži

ad
av

ie
k 

na
 p

re
dm

et
 z

ák
az

ky
. 
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V
yh

od
no

co
va

ni
e 

po
nú

k 
uc

há
dz

a
č
ov

 v
 

ro
zp

or
e 

s 
kr

ité
ria

m
i 

na
 

vy
ho

dn
ot

en
ie

 
po

nú
k/

kr
ité

ria
m

i 
na

 
vý

be
r 

ob
m

ed
ze

né
ho

 p
očt
u 

zá
uj

em
co

v 
v 

už
še

j 
sú
ťa

ži
 a

 p
ra

vi
dl

am
i 

na
 i

ch
 u

pl
at

ne
ni

e, 
kt

or
é 

bo
li 

zv
er

ej
ne

né
 

v 
oz

ná
m

en
í 

o 
vy

hl
ás

en
í v

er
ej

né
ho

 o
bs

ta
rá

va
ni

a/
vý

zv
e

 
na

 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 

po
nú

k 
a 

súťa
žn

ýc
h 

po
dk

la
do

ch
 

 al
eb

o 
 

 V
yh

od
no

co
va

ni
e 

po
nú

k 
uc

há
dz

a
č
ov

 n
a 

zá
kl

ad
e 

do
plň

uj
úc

ic
h 

kr
ité

rií
 

na
 

vy
ho

dn
ot

en
ie

 
po

nú
k/

kr
ité

rií
 

na
 

vý
be

r 
ob

m
ed

ze
né

ho
 p

očt
u 

zá
uj

em
co

v 
v 

už
še

j 
sú
ťa

ži
, 

kt
or

é 
ne

bo
li 

zv
er

ej
ne

né
 

v 
oz

ná
m

en
í 

o 
vy

hl
ás

en
í 

ve
re

jn
éh

o 
ob

st
ar

áv
an

ia
/v

ýz
ve

 
na

 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 

po
nú

k 
a 

súť
až

ný
ch

 p
od

kl
ad

oc
h 

P
oč

as
 h

od
no

te
ni

a 
po

nú
k 

uc
há

dz
a

č
ov

/z
áu

je
m

co
v 

ne
bo

li 
do

dr
ža

né
 k

ri
té

ria
  

na
 

vy
ho

dn
ot

en
ie

 p
on

úk
/k

ri
té

riá
 n

a 
vý

be
r 

ob
m

ed
ze

né
ho

 p
o

č
tu

 z
áu

je
m

co
v 

v 
už

še
j 

sú
ťa

ži
 a

le
bo

 p
ra

vi
dl

á 
na

 u
pl

at
ne

ni
e 

kr
ité

rií
 (

pr
íp

ad
ne

 p
od

kr
ité

riá
 a

le
bo

 v
áh

y 
kr

ité
rií

) 
de

fin
ov

an
é 

v 
oz

ná
m

en
í 

o 
vy

hl
ás

en
í 

ve
re

jn
é

ho
 o

bs
ta

rá
va

ni
a/

vý
zv

e 
na

 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 p

on
úk

 a
le

bo
 v

 s
ú

ťa
žn

ýc
h 

po
dk

la
do

ch
, čo

 m
al

o 
za

 n
ás

le
do

k 
vy

ho
dn

oc
ov

an
ie

 
po

nú
k 

v 
ro

zp
or

e 
s 

oz
ná

m
en

ím
/v

ýz
vo

u 
a

 
sú
ťa

žn
ým

i 
po

dk
la

dm
i a

 n
es

pr
áv

ne
 u

r
če

ni
e 

ús
pe

šn
éh

o 
uc

há
dz

a
č
a.

  
 P

oč
as

 h
od

no
te

ni
a 

po
nú

k 
uc

há
dz

a
č
ov

/z
áu

je
m

co
v 

bo
li 

up
la

tn
en

é 
do

plňu
jú

ce
 

kr
ité

riá
 

na
 

vy
ho

dn
ot

en
ie

 
po

nú
k/

kr
ité

riá
 

na
 

vý
be

r 
ob

m
ed

ze
né

ho
 

poč
tu

 
zá

uj
em

co
v 

v 
už

še
j 

súťa
ži

, 
kt

or
é 

ne
bo

li 
zv

er
ej

ne
né

 v
 o

zn
ám

en
í 

o 
vy

hl
ás

en
í

 
ve

re
jn

éh
o 

ob
st

ar
áv

an
ia

/v
ýz

ve
 n

a 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 p

on
úk

 
a 

sú
ťa

žn
ýc

h 
po

dk
la

do
ch

. 
 F

in
an
čn

á 
op

ra
va

 
25

 
%

 
sa

 
up

la
tn

í, 
ak

 
vy

šš
ie

 
uv

ed
en

é 
ne

do
st

at
ky

 
m

al
i 

di
sk

ri
m

in
ač

ný
 c

ha
ra

kt
er

 z
al

ož
en

ý 
na

 n
ár

od
ne

j, 
re

gi
on

ál
ne

j 
al

eb
o 

m
ie

st
ne

j 
pr

ef
er

en
ci

i u
rči

tý
ch

 h
os

po
dá

rs
ky

ch
 s

ub
je

kt
ov

.  
 

25
 %

 
  

P
oč

as
 h

od
no

te
ni

a 
po

nú
k 

uc
há

dz
a

č
ov

/z
áu

je
m

co
v 

ne
bo

li 
do

dr
ža

né
 k

ri
té

ria
  

na
 

vy
ho

dn
ot

en
ie

 p
on

úk
/k

ri
té

riá
 n

a 
vý

be
r 

ob
m

ed
ze

né
ho

 p
o

č
tu

 z
áu

je
m

co
v 

v 
už

še
j 

sú
ťa

ži
 a

le
bo

 p
ra

vi
dl

á 
na

 u
pl

at
ne

ni
e 

kr
ité

rií
 (

pr
íp

ad
ne

 p
od

kr
ité

riá
 a

le
bo

 v
áh

y 
kr

ité
rií

) 
de

fin
ov

an
é 

v 
oz

ná
m

en
í 

o 
vy

hl
ás

en
í 

ve
re

jn
é

ho
 o

bs
ta

rá
va

ni
a/

vý
zv

e 
na

 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 p

on
úk

 a
le

bo
 v

 s
ú

ťa
žn

ýc
h 

po
d

kl
ad

oc
h,

 čo
 m

al
o 

za
 n

ás
le

do
k 10

 %
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vy
ho

dn
oc

ov
an

ie
 

po
nú

k 
v 

ro
zp

or
e 

s 
oz

ná
m

en
ím

/v
ýz

vo
u 

a
 

sú
ťa

žn
ým

i 
po

dk
la

dm
i a

 n
es

pr
áv

ne
 u

r
če

ni
e 

ús
pe

šn
éh

o 
uc

há
dz

a
č
a.

  
 P

oč
as

 h
od

no
te

ni
a 

po
nú

k 
uc

há
dz

a
č
ov

/z
áu

je
m

co
v 

bo
li 

up
la

tn
en

é 
do

plňu
jú

ce
 

kr
ité

riá
 

na
 

vy
ho

dn
ot

en
ie

 
po

nú
k/

kr
ité

riá
 

na
 

vý
be

r 
ob

m
ed

ze
né

ho
 

poč
tu

 
zá

uj
em

co
v 

v 
už

še
j 

súťa
ži

, 
kt

or
é 

ne
bo

li 
zv

er
ej

ne
né

 v
 o

zn
ám

en
í 

o 
vy

hl
ás

en
í

 
ve

re
jn

éh
o 

ob
st

ar
áv

an
ia

/v
ýz

ve
 n

a 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 p

on
úk

 
a 

sú
ťa

žn
ýc

h 
po

dk
la

do
ch

.
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N
ed

od
rž

ia
va

ni
e 

zá
sa

dy
 t

ra
ns

pa
re

nt
no

st
i 

a/
al

eb
o 

ro
vn

ak
éh

o 
za

ob
ch

ád
za

ni
a 

po
ča

s 
po

st
up

u 
za

dá
va

ni
a 

zá
ka

zk
y 

(t
en

to
 t

yp
 

po
ru

še
ni

a 
je

 
m

ož
né

 
up

la
tn

i
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